GRAD VODICE, 22 211 Vodice, Ive Cace 8, OIB: 74633363090, zastupan po gradonacelnici
Nelka Tomi¢, dr. med. (dalje u tekstu: Narucitel))

Plimica d.o.0., Miroslava Krleze 22, 21000 Split, OIB: 87318412495, kojeg zastupa direktor
dr.sc. Vedran Petrov, mag. ing. aedif. (dalje u tekstu: Izvrsitelj)

sklopili su slijededi

zakljucili su u Vodicama dana 8. sije¢nja 2020. godine

UGOVOR

za pruzanje usluga tehnicke pomoci Gradu Vodice u provedbi projekta Adriadapt

PREDMET UGOVORA
(1) Ovim Ugovorom Narucitelj narucuje, a Izvriitelj se obvezuje izvriiti usluge Tehnicke

pomocdi u provedbi projekta Adriadapt (dalje: Projekt) u periodu od 6 mjeseci, prema
ponudi broj PS-55/V od 25.11.2019.g., koja ¢ini sastavni dio ovog Ugovora

(2) Usluge IzvrSitelja koje su predmet ovog Ugovora opisane su u Prilogu 1 .Opseg usluge”.

CLJENA USLUGE
Clanak 2.
(1) Cijena usluga iz ¢lanka 1. ovog Ugovora iznosi:
360.000,00 kn
PDV (25%) 90.000,00 kn

SVEUKUPNO: 450.000,00 kn

(slovima: Cetiristopedesettisucakuna)

(2) Ugovorena cijena je fiksna. U ugovorenu cijenu su uracunati i svi troékovi koji mogu
nastati za Izvrsitelja prilikom izvrSenja ovog Ugovora (trodkovi puta, smjestaja i dr.)

(3) Sredstva za sufinanciranje realizacije Projekta ukljucivo i Usluge koje su predmet ovog
nadmetanja, osiguravaju se temeljem sporazuma o financiranju zakljucenim izmedu
Grada Vodice i Fondazione Centro Euro-Mediteraneo sui Cambiamenti Climatici (Lead
Partner).



NACIN PLACANJA
Clanak 3.

(1) Obracun i naplata izvrsenih usluga obavit ¢e se nakon potpisom prihvacenih e-racuna
od strane narucitelja u roku 30 (trideset) dana od datuma ovjere obracuna. E-racuni c¢e
se izdavati na mjesecnoj razini i to pocetkom iduéeg mjeseca za prethodni mjesec u
visini 1/6 ukupnog ugovorenog iznosa dok zadnji obrok ¢e se isplatiti nakon evaluacije,

usuglasavanja projekta i predaje izvje$¢a.

(2) Ukoliko na isti ne istakne pisanu primjedbu, Naruéitelj je obvezan obracun ovjeriti u
roku do 10 (deset) radnih dana od datuma primitka.

(3) U slucaju poremecaja planirane dinamike izvréenja Ugovora unutar njegovog roka
izvrSenja, bez obzira na razlog, Narucitelj ¢e izdati pisani nalog Izvriitelju za potrebom
odgovarajuce preraspodijele placanja navedenih u stavku 1 ovog ¢lanka.

(4) Za zakasnjela placanja Izvrsitelj ima pravo obracunati zakonsku zateznu kamatu.
(5) Plac¢anja sukladno ovom ¢lanku vrie se na poslovni/e racun/racune Izvrsitelja IBAN:

HR3124070001100490976 kod banke: OTP banka d.d.

INFORMACILJE O PODIZVODACIMA I OSLANJANJU IZVOPACA NA SPOSOBNOST
DRUGIH SUBJEKATA

Clanak 4.

(1) Dio ovog Ugovora daje se u podugovor, kako slijedi:
Predmet, koli¢ina i vrijednost Usluge koje ¢e pruziti Podizvoditelji:
- Dio vezan za prostorno planiranje, 8,33%, 30.000,00kn — Geoprojekt d.d.
- Dio vezan za biologiju, 16,67%, 60.000,00kn - Obrt ISOR - informacijski sustavi

odrzivog razvoja
Podaci o Podizvoditeljima:

- Geoprojekt d.d., Sukoidanska 43, 21000 Split, OIB: 25623466485, IBAN:

HR7425030071148000183
- Obrt ISOR - informacijski sustavi odrzivog razvoja vl. Marina Stenek, Raciite 357,
20264 Racisce, OIB 61824186414, IBAN: HR5324070001100379321

(2) Izvrsitelj mora svojoj situaciji priloZiti ra¢une, odnosno situacije svojih Podizvoditelja koje

Je prethodno potvrdio.

(3) Dio ugovora koji se daje u podugovor sukladno stavku 5. ovoga ¢lanka, Narucitelj
neposredno placa Podizvoditelju/ima na IBAN iz stavka 5. ovog ¢lanka.



(4) Sudjelovanje Podizvoditelja ne utjece na odgovornost Izvrsitelja za izvréenje Ugovora.
(5) Izvriitelj se sukladno ponudi oslanja na sposobnost sljedecih subjekata:

- Geoprojekt d.d., Sukoisanska 43, 21000 Split, OIB: 25623466485, IBAN:
HR7425030071148000183, za kriterij tehnicke sposobnosti navedene u tocki 4.3.2.
Obrazovne i strucne kvalifikacije pruzatelja usluge koji ¢e biti ukljuceni u izvriavanje |
provedbu ugovora - Struénjak ARHITEKT/URBANIST za integraciju: IVANA BOJIC,
dipling.arh.

- Obrt ISOR - informacijski sustavi odrZivog razvoja vl. Marina Stenek, Raciice 357,
20264 Racisce, OIB 61824186414, IBAN: HR5324070001100379321, za kriterij tehnic¢ke
sposobnosti navedene u tocki 4.3.2. Obrazovne i stru¢ne kvalifikacije pruzatelja usluge
koji Ce biti ukljuceni u izvrsavanje i provedbu ugovora - Strucnjak za BIOLOGUU za
sektor poljoprivreda i okolis: Marina Stenek, mag.biol., univ.spec.tech.

(6) Izvrsitelj se obvezuje da ¢e subjekti iz stavka 5. ovog ¢lanka na koje se oslanja pruzati
usluge za koje se ta sposobnost trazi, a sve sukladno ¢lanku 273. stavku 2. Zakona 0
javnoj nabavi te ponudi Izvrsitelja broj PS-55/V od 25.11.20194..

MJESTO OBAVLJANJA USLUGE
Clanak 5.
(1) Usluge opisane u 1. ¢lanku ovog Ugovora obavljat ce se u uredu Izvriitelja te na

lokacijama radnih sastanaka Sibenik, Split i Venecija.

ROK IZVRSENJA USLUGE

Clanak 6.
(1) Izvrsitelj se obvezuje zapoceti sa uslugama iz clanka 1. ovog Ugovora odmah po

obostranom potpisu Ugovora. Rok za pruzanje usluga je 6 mjeseci.

OBVEZE 1ZVRSITELJA

- Clanak 7.
(1) Izvrsitelj je obvezan svoje ugovorne usluge izvréiti paznjom dobrog stru¢njaka te u

skladu s primjenjivim propisima i regulativom.

(2) Izvrsitelj jamci za kvalitetu svog rada, te rada svih ostalih konzultanata, stru¢njaka i
ureda partnera koji na njegovu odgovornost sudjeluju u radu na Projektu.

(3) Izvrsitelj je obvezan suradivati sa svim tre¢im osobama koje je imenovao Narucitelj, a
koje sudjeluju u bilo kojoj fazi realizacije Projekta, te vlastite usluge uskladiti s
uslugama svih ostalih sudionika u Projektu.



(4) Izvrsitelj je obvezan na posebno trazenje Narucitelia, a bez dodatne naknade,
osigurati pristup svim dokumentima i/ili informacijama vezano za Projekt u svrhu
provodenja potrebnih provjera i revizija za vrijeme provedbe Projekta.

OBVEZE NARUCITELJA

Clanak 8.

(1) Narucitelj je obvezan:
a. Predati Izvritelju cjelokupnu dokumentaciju relevantnu za obavljanje usluga po

Ugovoru.
b. Naruciti sve potrebne radove i usluge nuzne za provedbu Projekta.

¢. Donositi pravovremene odluke o razvoju Projekta koje ¢e omoguditi nesmetano
odvijanje Projekta u skladu s vremenskim planom provedbe Projekta.

d. Redovno placati nesporne racune i kona¢ni racun Izvrsitelja.

JAMSTVO

Clanak 9.

(1) Izvriitelj ce prije potpisa ugovora Narucitelju predati jamstvo za uredno ispunjenje
ugovora u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa, u obliku bankarske
garancije. Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj je duzan dostaviti u roku 15 dana od
dana potpisivanja ugovora s rokom valjanosti s rokom valjanosti 30 (trideset) dana duzim

od roka izvrenja ugovora.

(2) Umjesto jamstva za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije, ponuditelj moze
dati nov¢ani polog u trazenom iznosu u korist racuna, kako slijedi:

Primatelj uplate: Grad Vodice

IBAN: HR9623600001850000005

Model: HR24

Poziv na broj: 7706-0IB

Opis placanja pristojbe: jamstvo za uredno ispunjenje ugovora projekt Adriadapt

UGOVORNA KAZNA

Clanak 10.

(1) Ako bilo kada tijekom vazenja ovog Ugovora nastanu uvjeti koji Izvritelju ometaju ili
onemogucuju pravovremeno pruZanje ugovorene usluge, Izvrsitelj je duzan odmah u
pisanom obliku obavijestiti Narucitelja o nastanku i vrsti poremecaja te o time
prouzrocenom ili mogucem kasnjenju i njegovom trajanju.



(2) Ukoliko Izvrsitelj svojom krivnjom ne pruzi predmetnu uslugu u ugovorenom roku ili
odbije obaviti neku od ugovorenih usluga, Narucitelj ima pravo na naplatu ugovorne
kazne.

(3) Primjenjiva stopa ugovorne kazne za kasnjenje u izvrSenju usluge je 2%o (dva promila)
dnevno od ukupno ugovorene cijene.

(4) Ugovorna kazna u cijelosti ne smije prijeci iznos od 10% (deset posto) od ukupno
ugovorene cijene.

RASKID UGOVORA

Clanak 11.
(1) Ako Izvriitelj ne ispuni bilo koju obvezu iz ovog Ugovora, Narucitelj ima pravo traziti
ispunjenje te obveze u primjerenom roku. ili svojom voljom raskinuti Ugovor.

(2) Narucitelj ima pravo raskinuti Ugovor:

(@) u slucaju iz stavka (1) ovog clanka;
(b) ako Izvrsitelj postane nesolventan ili padne pod stecaj;
(c) ako je svojevoljno i iz bilo kojeg razloga odlucio raskinuti Ugovor.

(3) U slucaju raskida Ugovora krivhjom Izvrsitelja, Narucitelj ima pravo na naknadu étete
sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

(4) Izvrsitelj ima pravo na raskid Ugovora krivnjom Narucitelja ako Narucitelj bez opravdanog
razloga zakasni s placanjem duze od 60 dana, za dva dospjela placanja uzastopno.

(5) Ucinci raskida Ugovora stupaju na snagu sukladno odredbama Zakona o obveznim
odnosima, a nakon $to Narucitelj dostavi Izvrsitelju, odnosno Izvrsitelj Narucitelju pisanu
obavijest o raskidu ovog Ugovora.

PREDSTAVNICI UGOVORNIH STRANA

Clanak 12.
(1) Za izvrenje i koordinaciju obveza po Ugovoru Narucitelj imenuje: Marko Lugovi¢, dipl.
ing. grad. , a Izvrsitelj imenuje: dr.sc. VedraN Petrov., mag. ing. aedif..

ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 13.
(1) Ovom Ugovoru su prilozeni i ¢ine njegov sastavni dio: Prilog 1: Opseg usluga

Clanak 14.
(1) Osim uz prethodno pisano dopustenje Narucitelja, Izvrsitelj nece prenijeti tre¢oj osobi
ikakve povjerljive informacije stecene tijekom izvrsavanja usluga.



lanak 15.
(1) Promjene ili dopune Ugovoru moraju biti u pisanom obliku kako bi bile vazece.
(2) Ukoliko za vrijeme vaZenja ovog ugovora dode do potrebe izvrSenja dodatnih usluga
postupit ce se sukladno Zakonu o javnoj nabavi (.NN”, br. 120/16).

Clanak 16.
(1) U slucaju spora oko tumacenja odredbi Ugovora stranke c¢e pokusati nastali spor rijesSiti
dogovorno, a ukoliko to ne bude moguce ugovara se nadleznost Trgovackog suda u
Sibeniku,

Clanak 17.
(1) Stranke su suglasne da Ugovor pocinje provoditi obvezujuce ucinke i stupa na snagu
danom obostranog potpisa.

Clanak 18.
(1) Ugovor je sastavljen u 4 (Cetiri) istovjetnih primjerka, od kojih 2 (dva) za Narucitelja i 2
(dva) za Izvrsitelja.

Broj: KLASA: 363-01/20-01/05
Datum: URBROJ: 2182/04-01/10-20-1
Vodice, 8. sije¢nja 2020.god.

Za IZVRSITELJA: ZA NARUCITELJA:

dr.sc. Vedran Petrov, mag. ing. aedif. Nelka Tomic, dr. med.




Prilog 1 - Opseg usluge

Premet nabave: Tehnitka pomo¢ Gradu Vodice u provedbi projekta ADRIADAPT
Podrucje obuhvata: Pilot podrucje obuhvaéa Grad Vodice

Rok izrade: 6 mjeseci

Uvodne napomene:

Projekt ADRIADAPT sufinancira se kroz prekograniéni program ltalija — Hrvatska,
2014 - 2020 Interreg VA. Cilj projekta je promicati jaéanje otpornosti obalnih
gradova odnosno regija uz Jadransko more od nepovoljnih posljedica klimatskih
promjena, na nafin da podigne razinu znanja o adekvatnim mjerama prilagodbe
klimatskim promjenama odnosno prateéim planskim mjerama. Na ovaj natin, projekt
Ce omoguciti upravama u lokalnim i regionalnim sredinama da odgovore
odgovarajucim politikama na izazove koje donose klimatske promjene u obalnom
pojasu projektnog podruéja. Pri odabiru strategija odnosno rje$enja za prilagodbu i
smanjenje u€inaka klimatskih promjena primijeniti ¢e se specifi¢an pristup zavisan o
danoj lokaciji 3to Ce osigurati potpunu uskladenost predlozenih strategija sa stvarnim
potrebama promatranog podrudja.
Projektni ciljevi biti ¢e ostvareni kroz sljedeée grupe aktivnosti:
e harmonizacija i unaprjedenje raspoloZivih mjernih podataka vezanih za
klimatske promjene te njihova obrada za koristenje u procesu upravljanja
e stvoriti informacijski sustav o klimi odnosno platformu znanja za obalno
podru¢je Jadranskog mora sa primjerima dobre prakse, smjernicama,
studijama, zakonodavnim okvirom; kako bi omogucili videslojne planove i
mjere prilagodbe te jafanja otpornosti, koji ¢e omoguéiti siguran i odriiv
socio-ekolo3ki sustav, spajajuci prirodne druitvene i gospodarske potrebe
susjednih partner drzava
e testirati i integrirati platformu znanja s projektnim partnerima na pilot
podrucjima u Italiji i Hrvatskoj
e prosiriti steCena saznanja odnosno odrzavati dostupnim platformu znanja,
kao svojevrsno skladiste za klimatske planove, mjere, politike specifi¢ne za
obalno podruéje Jadranskog mora, koje omoguéavaju podriku drugim
lokalnim i/ili regionalnim upravama pri planiranju jafanja otpornosti na
klimatske promjene

Uloga Grada Vodica je da u suradnji s ostalim projektnim partnerima pridonese
postavljenim ciljevima projekta dok za podruéje Grada Vodice, kao jedno od pilot
podrucja projekta, izradi Plan prilagodbe klimatskim promjenama.

Cilj:
Sudjelovanjem u projektu Grad Vodice ima za cilj povezati se sa drugim gradovima i

regijama uz Jadransku obalu — partnerima na projektu te u suradnji s njima,
povezujuci donositelje odluka, stru¢njake i znanstvenike iz Italije i Hrvatske; stvoriti



bazu znanja za prilagodbu gradova klimatskim promjenama u sklopu projekta
ADRIADAPT.

Specifitno za svoje upravno podruéje, kao jedno od pilot podruéja projekta, ovim
natjeCajem ima se za cilj izraditi Plan prilagodbe klimatskim promjenama za Grad
Vodice. Isti ¢e posluZiti upravi Grada kao platforma za odrZivi razvoj te osigurati bolju
prilagodbu lokalne sredine na nepovoljne uéinke klimatskih promjena.

Planom se trebaju obuhvatiti svi relevantni utjecaji klimatskih promjena,
prvenstveno poplave i erozija obale uslijed porasta razine mora i valne agitacije;
pojave ekstremnih olujnih udara kisa i poplava uslijed promjene hidroloskog rezima;
te pojavu poZara, sula i toplinskih valova uslijed poraste temperature; te svi ostali
ucinci nastali promjenom klime koji prijete odrzivom razvoju Grada Vodice.

Projektni zadatak:

Predmet nabave je usluga tehnitke pomo¢i u provedbi projekta ADRIADAPT, koja
obuhvaca:

- izrada 1 izdanja newsletter-a u kojem ¢e se prezentirati Grad Vodice te
ostvareni rezultati vezano za projekt ADRIADAPT

- identifikacija potrebnih klimatoloskih indikatora relevantnih za podrugje
Grada Vodice te definiranje nacina obrade klimatoloskih podataka

- analiza sadadnjeg i buducih stanja klime za podrucje Grada Vodice

- identifikacija mjera za odrZivo upravljanje obalnim podrugjem primjenjivih
specificno za podruéje Grada Vodice

- definiranje novih tzv. plavo/zelenih tehni¢kih mjera prilagodbe na klimatske
promjene primjenjivih specifi¢no za podruéje Grada Vodice

- definiranje mjera za smanjenje klimatskih pritisaka primjenjivih specifi¢no za
podrucje Grada Vodice

- definiranje upravljackih alata za jatanje otpornosti na klimatske promjene
primjenjivih specifi¢no za podruéje Grada Vodice

- analiza rizika i ranjivosti na utjecaje klimatskih promjena za podruéje Grada
Vodice

- studija izvedivosti mjera prilagodbe za podruéje Grada Vodice

- plan prilagodbe na klimatske promjene za podruéje Grada Vodice

- smjernice za prilagodbu na klimatske promjene za obalno podruéje Jadrana

Ponuditelj je duZan izvrsiti sve stavke u suradnji s projektnim partnerima u okviru
projekta ADRIADAPT. Ponuditelj usluge, za svaku stavku navedenog projektnog
zadatka, duZan je po potrebi izvriiti dopunu/izmjenu temeljem zaklju¢aka nadleinog
projektnog partnera.

Usluge uklju€uju konzultacije s Naruciteljem te sudjelovanje na radnim sastancima
projekta (po 1 sastanak u Sibeniku, Splitu, Veneciji) za cijelo vrijeme trajanja
ugovora.



Plan prilagodbe klimatskim promjenama za Grad Vodice

Ponuditelj treba izraditi Plan prilagodbe klimatskim promjenama za Grad Vodice (u
daljnjem tekstu Plan) kojim ¢e se obuhvatiti svi relevantni utjecaji klimatskih
promjena za promatrano podrucje te definirati najprikladniji set mjera prilagodbe.
Analiticka osnova obuhvaca: analizu postojeéeg i buduéih stanja klime, analizu rizika i
ranjivosti za klju¢ne tocke i sektore, identifikacija adekvatnog seta mjera prilagodbe,
definiranje plana provedbe i monitoringa. Predvidivo, najveéi fokus potrebno je
staviti na ucinke u sektorima: voda (poplave, vodna infrastruktura), obala (olujni
udari, erozija, obalna infrastruktura), poljoprivreda i okoli¥ (suse i poZari, pokrov
zemljista, urbani prostor), gospodarstvo (turizam).
Ponuditelj ¢e pri izradi Plana koristiti rezultate prethodnih faza projekta te koristiti
metodoloski okvir na osnovi sljedeéih dokumenata:
e UNEP/MAP/PAP: “Guidelines for Adapting to Climate Variability and Change
along the Mediterranean Coast”, 2015.
e UNEP/MAP/PAP: “Preporuke za jafanje otpornosti obala na utjecaje
klimatskih promjena” — Obalni Plan Sibensko-kninske Zupanije, 2016.
odnosno konacni format izrade Plana prilagoditi metodoloskom okviru koji ée biti u
konacnici usvojen od strane ADRIADAPT projekta.
Osim navedenih dokumenata Plan treba biti u skladu s relevantnim zakonskim
odredbama RH:
e Nacrt - Strategija prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske za
razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu
e Nacrt - Strategija upravljanja morskim okoliSem i obalnim podruéjem
Republike Hrvatske
e Program mjera zadtite i upravljanja morskim okolisem i obalnim podruéjem
RH (NN 97/2017)
o "Protokol o integriranom upravljanju obalnim podru¢jem na Mediteranu"
(NN-Medunarodni ugovori, broj 8/2012) (eng. ,Protocol on Integrated
Coastal Zone Management in the Mediterranean”)

Plan ocekivano sadrii sljedeca poglavlja:
Sadrzaj Plana:
e UVOD
- ciljevi
- tematski obuhvat
- kontekst
- relevantne obaveze
- pravni okvir
e METODOLOGIUA
- metodoloski okvir
- sinteza postojecih planova
- vizija odrZivog razvoja
- dionici
- ogranicavajuci faktori
e KLIMA



- sadasnje stanje
- indikatori klimatskih promjena
- projekcije buducih stanja
- ranjivost
- rizici
- zone osjetljivosti
- ocekivani ucinci
e PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMIJENAMA
- mjere prilagodbe
- sektorske odrednice
- prioriteti
e PROVEDBA PLANA
- akcijski i financijski plan
- postupci pracenja i evaluacije
- alati za upravljacki okvir
- nadini financiranja
- komunikacijska strategija

Napomena: PredloZeni sadriaj je okvirnog karaktera te je podloZan promjenama
sukladno potrebama projekta i specifiénostima ciljanog podrudja odnosno formatu i
metodoloskom okviru definiranom od strane ADRIADAPT projekta.

Plan treba biti isporucen u tri primjerka izradenih u tiskanom i elektroni¢tkom mediju
(USB stick).



