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Temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („NN“, br. 120/16), Naručitelj Grad 

Vodice podnosi slijedeće 

 

 

I Z V J E Š Ć E 

o prethodnoj analizi trţišta  

 

 

Naziv predmeta javne nabave o kojem je savjetovanje provedeno: Izgradnja asfaltnog zastora na 

području grada Vodica. 

 

Vrijeme trajanja savjetovanja: od 24. studenog 2017.g. do 29. studenog 2017.g. do 11:00 sati. 

 

Cilj i glavne teme savjetovanja: u skladu s člankom 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („NN“, 

br. 120/16), Grad Vodice je prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za:  „Izgradnju 

asfaltnog zastora na području grada Vodica, EV.BR.: 2/17“, stavilo na prethodno savjetovanje sa 

zainteresiranim gospodarskim subjektima opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za 

kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje 

ugovora. Osim obveznih elemenata, u postupku posebnog savjetovanja objavljen je Nacrt cjelokupne 

dokumentacije o nabavi i troškovnik. 

 

Cilj prethodnog savjetovanja bio je potaknuti što veći broj gospodarskih subjekata na davanje 

stručnih prijedloga koji bi doprinijeli kvaliteti dokumentacije o nabavi, a što značajno može utjecati i 

na smanjenje broja žalbi na dokumentaciju o nabavi. 

 

Nakon provedenog postupka prethodne analize tržišta javni naručitelj objavljuje da za vrijeme 

trajanja savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima o gore označenom predmetu javne 

nabave pristigla primjedba/prijedlog u pogledu glavnih tema savjetovanja i to od jednog gospodarskog 

subjekta. 

Temeljem  zaprimljenog  upita  zainteresiranog  gospodarskog  subjekata naručitelj se očituje 

kako slijedi: 

 

PITANJA: 

1) Budući da je rok izvođenja radova 90 dana, a maksimalni mogući rok izvođenja radova 120 

dana, potrebno je definirati kakav utjecaj na izvođenje radova će imati početak turističke 



sezone 2018. godine. 

 

2) Potrebno je definirati da li će odabrani izvođač odmah po uvođenju u posao moći pristupiti 

izvođenju radova na svim lokacijama ili će imati određena ograničenja po tom pitanju. Ovisno 

o navedenom, izvođač će ponuditi rok izvođenja radova koji ulazi u formulu za izračun 

ekonomski najpovoljnije ponude. 

 

3) Prilikom izvođenja radova izrade upojnih bunara treba uzeti u obzir realnu mogućnost da se 

prilikom bušenja za postavljanje cijevi oštete neke od postojećih instalacija. 

 
ODGOVOR: 

Ad 1) Zabrana u sezoni kreće od 15.06. do kada radovi moraju biti gotovi (ista napomena će biti 

stavljena u DON) 

 

Ad 2.) Izvođač može na svim lokacijama odmah ući u posao(ista napomena će biti stavljena u DON). 

 

Ad 3.) Do dubine cca 1,5 m potrebno je napraviti široki iskop za postavu zdenaca te je tu potreban 

pažljivi iskop za koji odgovara Izvođač, te ispod toga instalacija nema, što je već opisano u 

Troškovniku u stavkama izrade upojnih bunara s upojnim poljem. 

  

 

 

 

STRUČNO POVJERENSTVO 

ZA JAVNU NABAVU 

 

 

 

 


