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1.1. Tehnički opis 
 
Lokacija projekta je područje Trga hrvatskih mučenika (bivše Herfordske ulice) u Vodicama, a nalazi se 
na k.č.z. 7178/20 i 7178/1 k.o. Vodice. Lokacija se većim djelom nalazi unutar zone pomorskog dobra. 
 
Ulica je dio postojećeg trgovačko-uslužnog centra. Autor izvornog projekta je arhitekt Boško Fržop. Ulica 
je izgrađena i uređena istovremeno kada i centar. Bila je opremljena armirano betonskom pergolom koja 
je zbog dotrajalosti uklonjena, a zadržani su konzolni oslonci na pročeljina. 
 
Popločenja je od kamenih ploča. Pročelja su žbukana. Poslovni prostori su tijekom vremena podijeljeni na 
više manjih cjelina a dijelovi javnog otvorenog prostora su natkriveni i/ili zatvoreni.  
Uglavnom je izmijenjena sva stolarija poslovnih prostora prema ulici ,na neujednačen način. Vlasnici 
pojedinih prostora postavili su različite elemente opreme na pročelja: tende, klima uređaje, dodatna 
rasvjetna tijela, konstrukcije za vješanje i izlaganje robe i slično.  
Javna rasvjeta je uglavnom uništena, a preostali dio nije dovoljan za javno korištenje ovog prostora. 
 
Oborinska kanalizacija ulice postoji ali su tokovi vode blokirani terasama ugostiteljskih objekata. 
Obrinska kanalizacija s krovova usmjerena je na ulicu, što predstvalja problem u situaciji blokiranih 
vodenih tokova. 
Svi poslovni prostori nemaju vodu i kanalizaciju, obzirom da su naknadno fragmentirani. Nije sasvim 
jasno kakvo je stanje priključaka elektroinstalacija i telekomunikacija. 
Prema dostupnim podacima instalacije su u lošem stanju. 
Za potrebe uređenja izrađen je geodetski snimak, koji će se dopuniti informacijama o pročeljima. 
Snimak instalacija nije izrađen. 
Izvorna Projektna dokumentacija centra nije dostupna. 
 
Projekt sanacije Trga hrvatskih mučenika u Vodicama odnosi se na uređenje partera s ugrađenim 
instalacijama, zamjenu nekadašnje pergole novim sustavom zasjenjenja ulice, uređenje pročelja, obnovu 
javne rasvjete i postav novih elemenata urbane opreme. 
 
Predviđenim radovima sanira se i obnavlja pješačka ulica okružena većim brojem pojedinačnih poslovnih 
prostora (pošta, banka, ured, dvije trgovine mješovitom robom, nekoliko ugostiteljskih objekata i veći broj 
trgovina suvenirima i ljetnom opremom. Poslovni prostori su uglavnom u privatnom vlasništvu. Izrazita je 
sezonalnost korištenja. Ljeti su svi prostori u funkciji, dok zimi radi samo mali broj. 
 
Uređenje poda ulice odnosi se na zamjenu postojećih dotrajalih kamenih ploča i stepenica i njihove 
betonske podloge novom podnom oblogom s podložnim slojevima. 
 
Zamjena nekadašnje armirano-betonske pergole odnosi se na ugradnju novih prefabriciranih betonskih 
greda i montažu tendi. Na grede se postavlja javna rasvjeta, a one ujedno služe i kao nosači druge 
opreme. Umjesto velikog broja elemenata na nadvojima iznad pojedinačnih poslovnih prostora, na mjestu 
pergole postavlja se nova greda - nosač opreme.  Njome se uvodi red na pročelja građevina i osiguravaju 
uvjeti udobnog korištenja ulice u većini uvjeta. Tenda služi za zaštitu od sunca, vrućina i kiše, po noći se 
skuplja u svrhu boljeg provjetravanja, a zimi u svrhu boljeg osunčanja i/ili zaštite tendi dok se ne koriste. 
 
Tende će biti dio javne komunalne opreme. Njihovo korištenje i održavanje biti će regulirano s vlasnicima 
pojedinih prostora. 
 
Ugrađuje se nova, energetski efikasna javna rasvjeta i mijenja postojeća elektroinstalacija javne rasvjete. 
Upravljanje rasvjetom biti će centralno. 
Oborinska odvodnja s krovova, koja je danas usmjerena na pločnik, izvest će se s prikljucima na kanale 
obrinske kanalizacije u podu. Obnavljaju se slivnici i kompletna podzemna mreža oborinske kanalizacije. 
Postavlja se hidrantska mreža. 
Ovim radovima stvaraju se uvjeti da nadležna poduzeća mogu izmjestiti i urediti postojeće komunalne  
instalacije i priključke. Kablove koji prolaze zrakom ili nadžbukno treba ugraditi u pročelja i u podne 
kanale. 
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