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UREĐENJE OBALNOG POJASA PUNTA-BLATA-BRISTAK 
 
 
Tehnički opis 
 

1. Obuhvat 
 
Uređenje obalnog pojasa koji prvenstveno sadržava kupališa na zapadnoj obali Grada Vodice obuhvata 
javno dobro poluotoka Punte i usko obalno podruječje prema zapadu do granice katastarskih opdina 
Vodice i Tribunj ukupne duljine obalom cca 2 km. 
Izgradnja novih sadržaja, tematski razrađenim slijedom, predviđena je izgradnjom novog prostora 
širenjem na područje mora uz istovremenu izgradnju nove obale prema zahtjevima njene stabilnosti i 
održivosti, te funkcionalnih rješenja plažnih formi i sadržaja. Pregledna situacija projektiranog uređenja 
obale Punta – Blata – Bristak data je na ortofoto podlozi. 
Predmet ovog natječaja je dio prostora, radnog naziva I.a faza radova, a obuhvata dio prostora Punte i 
dio uvale Blata, kako je naznačeno na preglednoj situaciji I.a faze radova (ortofoto podloga).  

 
 
2. Građevine 

 
Kopneni dio 
U prostoru obuhvata I.a faze radova predviđeno je postodu šetnicu na Punti zadržati na uređenom 
dijelu, te je nadogradnjom i proširenjem na postojedu širinu (4,00 m) dovršiti do uvale Blata. Time na 
dijelu Punte tako izgrađena staza zbog male širine obalnog pojasa jest višenamjenska površina: obalna 
šetnica (lungomare) koju također koriste i đogeri (trim staza) i biciklisti (u funkciji biciklističke staze) te 
kao manipulativna površina za uslužna i interventna vozila (interventna prometnica). 
Tamo gdje je to mogude, dolaskom u uvalu Blata projektirano je funkcijsko razdvajanje. Manipulativni 
prostor za interventne službe se povlači i zadržava uzduž kopnene granice obuhvata koristedi uklapanja 
u postojede prometnice i lokalne granične sadržaje, a pješačka staza (lungomare), trim i biciklistička 
staza dobivaju odvojene i zasebne trase.  
Sve navedene manipulativne površine dobivaju nove uređene površine s hortikulturno uređenim 
međuprostorima. Modularne širine su 3,00 (lungomare), 2,00 m (trim staza) i min. 3,00 m (biciklistička 
staza. Lungomare i trim staza se grade nanovo po zasebnim trasama, dok se biciklistička staza predviđa 
kao označeni dio (horizontalna signalizacija) višenamjenskih manipulativnih površina. 
U I.a fazi radova predviđeno izgraditi lungomare u duljini L=297,75 m, i trim stazu u duljini L=47,09 m. 
Južna (morska) granica obalne šetnice (lungomare) ujedno je „uvjetna granica“ kopnenog i pomorskog 
dijela.    
 
Pomorski dio 
Pomorski dio, južno od lungomare, su plažni prostori. Na području Punte, projektom se planira izgraditi 
jedan set sunčališta, popularnije nazvanih poligoni (šesterokuti), kako bi se upotpunila obalna zona 
(južnije od zaklona za rekvizite za vodene sportove) te zaštitio obalni zid i obalna šetnica od udara 
valova. Set poligona uklopio bi se u postojedu formu i proporcije sunčališta/šesterokuta, a imao bi 
jednaku namjenu. Konstrukciju sunčališta/šesterokuta predviđeno je izgraditi od betona izvedbom u 
oplati na licu mjesta. Bududi da je na predmetnoj lokaciji matična stijena registrirana na površini 
morskog dna, temeljenje obalnog zida izvesti de se direktno na matičnoj stijeni. Po potrebi ukloniti 
površinski sloj morskog sedimenta sa dna. 
Detaljniji prikaz planiranih radova, upotrjebljenih materijala i dimenzija objekata nalazi se u nacrtima.  
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OPĆI UVJETI IZGRADNJE 
 
PRIPREMNI RADOVI 
 
 
ZEMLJANI  RADOVI 

    
Za izvođenje iskopa Izvođač je dužan izvršiti sve potrebne pripremne radove u svemu prema Programu radova 
kojeg je prethodno odobrio Nadzorni Inženjer. 
Svi pomodni radovi koji iz toga proizlaze, ako nisu navedeni kao obveza Investitora (kao npr.: postavljanje, 
održavanje i skidanje instalacija i uređaja, gradilišne ceste, crpljenje vode, rasvjeta, komunikacijske linije) i nisu 
navedeni u troškovniku, smatraju se u smislu ovih tehničkih uvjeta pripremnim radovima koje je izvođač dužan 
izvesti bez posebne naplate. 
Ukoliko se kod kolizije s postojedim podzemnim instalacijama ukaze potreba za izvedbom nove instalacije, takav rad 
de izvesti imenovani podizvođač, a troškove de Investitor priznati izvođaču prema opdim uvjetima ugovora. 
Jedinična cijena zemljanih radova treba između ostalog sadržavati i sve potrebne radove i materijale za osiguranje 
nadzemnih i podzemnih instalacija (vodovod, kanalizacija, elektro i TT instalacije i si.), ako nije troškovnikom 
određeno, te popravak i dovođenje istih u prvobitno stanje ukoliko se nepažnjom Izvođača oštete. 
Sve zemljane i slične radove izvesti točno prema odobrenoj dokumentaciji i prema odobrenim izmjenama iste. 
Iskope kanala i širokih građevinskih jama izvršiti točno prema nacrtima iskopa, odnosno prema karakterističnim 
poprečnim i uzdužnim presjecima. Stranice iskopa zasijecati pravilno vertikalno ili u projektiranom pokosu. Dno svih 
kanala i širokih građevinskih jama isplanirati s traženom točnošdu. 
Svi iskopi izvode se u pravilu strojevima. U blizini postojedih podzemnih instalacija (struje, voda, TT kablova i si.) i 
objekata, te za fine iskope za manje objekte koji de se izvoditi u jednostranoj oplati predviđen je pažljiv ručni iskop. 
Iskopani materijal odbacuje se na minimalnu udaljenost od projektiranog ruba iskopa prema opisu stavke. 
Predviđeno je razdvajanje zemljanog od kamenog materijala odmah prilikom iskopa, za kasniju upotrebu. Ukoliko 
uvjeti gradilišta tako zahtijevaju tj. nije mogude iskopano odlagati u blizini, potrebno je iskopani materijal izravno iz 
iskopa utovarivati na vozila i odvoziti na privremenu gradilišnu deponiju. 
Ovisno o kategoriji terena, dubini iskopa i nagibu stranica potrebno je izvesti pravilno podupiranje i razupiranje 
stranica iskopa da ne dođe do urušavanja. Ukoliko pak dođe do urušavanja iskopa radi nedovoljnog ili lošeg 
podupiranja Izvođač je sve dužan sanirati o svom trošku. 
Za iskope viših kategorija mješovitog ili potpuno kamenitog materijala primijeniti vibracijske pneumatske alate za 
iskop ili eksploziv. Za korištenje eksploziva za iskope Izvođač mora izraditi odgovarajudi elaborat i nakon ovjere 
Nadzora iskope vršiti prema tom elaboratu. Stručnjaci koji de rukovati eksplozivom moraju uskladiti količine 
punjenja s čvrstodom materijala koji se razbija i s okolinom u kojoj se radi (blizina različitih objekata i si. Minirana 
mjesta moraju se osigurati na propisani način. 
Za obavljanje predviđenih radova Izvođač po potrebi mora iscrpsti podzemnu ili oborinsku vodu iz kanala ili 
građevinske jame, bez posebne nadoknade. Za tu vrstu radova Izvođač mora imati na raspolaganju odgovarajude 
crpke. 
Zatrpavanja i nasipavanja zemljanim i kamenitim materijalom izvoditi u odgovarajudim lojevima uz vlaženje i 
zbijanje, strojno ili ručno, do tražene zbijenosti. 
Za zidanje ili oblaganje kamenom predviđeno je korištenje kamena iz iskopa ili dobava odgovarajudeg kamena iz 
najbližeg kamenoloma. Za te radove potrebno je osigurati kvalitetan kamen vapnenačkog porijekla, tražene veličine 
i oblika. Traženu obradu i ugradnju kamena moraju obaviti kvalificirani radnici. Za izradu podloga ispod temelja 
objekata upotrijebiti beton. 
Pješčanu posteljicu za različite cjevovode izvesti od kvalitetnog prirodnog ili drobljenog pijeska do 8 mm veličine, 
bez organskih i zemljanih primjesa. Sva zbijanja pijeska sa strane i iznad cijevi moraju se obaviti vrlo pažljivo, u 
pravilu ručno, a samo iznimno malim strojevima za zbijanje. 
Za prijelaz pješaka i vozila preko kanala na prometnim površinama na odgovarajudim mjestima izvesti drvene ili 
metalne mostide s propisanom ogradom i nosivošdu opisano stavkom 1.6 ovih tehničkih uvjeta. 
Sva privremena odlagališta materijala iz iskopa, te kamenog agregata, potrebno je konačno očistiti i potpuno 
dovesti u prvobitno stanje. 
Obračuni svih zemljanih radova vrše se po 1 m3 materijala u sraslom stanju, prema dimenzijama iz projekta. Kod 
prijevoza ostatka materijala iz iskopa na konačno odlagalište primijeniti de se količina u sraslom stanju. 
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Kategorija "A" 
Pod materijalom kategorije "A" se podrazumijevaju svi čvrsti materijali kod kojih je prilikom cijelog iskopa potrebna 
upotreba eksploziva. 
U tu grupu materijala spadaju: 
- sve vrste čvrstih i veoma čvrstih stijena u zdravom stanju, uključujudi i eventualne tanje slojeve rastresenog 
materijala na površini, 
- stijene s mjestimičnim gnijezdima ilovače i lokalnim trošnim ili zdrobljenim zonama, 
- tla koja sadrže više od 50% samaca vedih od 0,5 m3, a za čiji je iskop također potrebna upotreba eksploziva. 
 
 
Kategorija "B" 
Pod materijalom kategorije "B" se podrazumijevaju polučvrsta kamenita tla, gdje je potrebna djelomična upotreba 
eksploziva, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom. 
Ovoj grupi materijala pripadaju: 
- flišni materijali uključujudi i rastreseni materijal, 
- homogeni lapori, 
- trošni pješčenjaci i mješavine lapora i pješčenjaka, 
- trošni dolomiti, 
- deblji slojevi raspadnute stijene, 
- jako zdrobljeni vapnenac, 
- sve vrste škriljevaca, 
- neki konglomerati i slični materijali. 
 
 
Kategorija “C” 
Pod materijalom kategorije “C” se podrazumijevaju svi materijali za koje nije potrebna upotreba eksploziva, nego se 
mogu izravno kopati upotrebom pogodnih strojeva buldozerom, bagerom ili skrejperom. 
Ovoj kategoriji pripadaju: 
- sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao što su gline, prah, pjeskovite gline, pjeskovito-prašinaste mješavine, 
organske gline, les, treset itd., 
- krupnozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao sto su pijesak, šljunak, odnosno njihove mješavine te prirodne 
kamene    drobine - siparišni ili slični materijali, 
- mješovita tla koja su mješavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala. 
 
 
Od početka radova na iskopu pa sve do njihove primopredaje Izvođač je obavezan pridržavati se svih normi, 
pravilnika i ostale regulative koja tretira te radove kao i odredbi ovih tehničkih uvjeta. Isto tako, Izvođač je u obvezi 
tijekom radova provesti sve neophodne mjere zaštite Ijudi i imovine provesti sve mjere zaštite postojedih građevina 
i prometnica koje se nalaze u zoni radova. Pravilno razupiranje, podgrađivanje kao i premještanje instalacija kada je 
to neophodno, stabilizacija i zaštita pokosa, metode iskopa kojima se sprječava klizanje itd, su zadatak i briga 
isključivo Izvođača i sve to mora biti uključeno u jedinične cijene. U slučaju klizanja tijekom radova na iskopu, sva 
oštedenja i sve eventualne popravke snosi Izvođač. Tamo gdje se po prirodi tla ili uslijed predviđenih opteredenja 
mogu izazvati klizanja, radovi na iskopu se moraju obavljati uz izuzetnu pažnju. Postojedi temelji, cijevi i kabeli 
moraju biti pravilno zaštideni. Ako se tijekom radova oštete, Izvođač ih mora popraviti o svom trošku. 
 
Odgovarajudi materijal iz iskopa se, kad god je to mogude, koristi za ugradnju u nasipe i druge zemljane 
konstrukcije. Izvođač mora u takvim slučajevima iskope i miniranja izvoditi na takav način da iskopani materijal 
odgovara za ugradnju. Gdje god je to mogude, koristan materijal treba kopati odvojeno od jalovine. Koristan 
materijal se odabire tijekom radova na iskopu i odlaže na prikladna privremena odlagališta ili odmah prevozi na 
mjesto ugradnje. 
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Prijevoz materijala 
Opis 
Ovaj rad obuhvada prijevoz iskopanog materijala određene kategorije s mjesta iskopa na mjesto ugradnje ili 
odlaganja te istovar materijala. Ako se materijal prevozi s privremenog odlagališta, tada rad obuhvada i utovar u 
prijevozna sredstva. 
 
Izvođenje 
Prijevoz materijala se obavlja kamionima, damperima, i drugim prijevoznim sredstvima. Na malim se udaljenostima 
prijevoz materijala može izvršiti odguravanjem buldozerima, grejderima i slično. 
Prijevozni kapaciteti trebaju biti usklađeni s kapacitetima iskopa i utovara, odnosno ugradnje kako bi rad tekao bez 
zastoja. Pri određivanju kapaciteta prijevoza je potrebno voditi računa o rastresitosti materijala koji se prevozi. 
Izvođač je prilikom prijevoza materijala obavezan pridržavati se svih zakona, propisa i pravila o sigurnosti prijevoza. 
To vrijedi kako na samom gradilištu, tako i na javnim prometnim površinama. 
U skladu s tim treba izvršiti: 
a) na gradilištu 
- pravilno postavljanje i održavanje gradilišnih prometnica, 
- izradu i održavanje privremenih objekata, 
- opremanje prekopa odgovarajudim znacima koje nodu treba osvijetliti; 
b) na javnim prometnicama 
- postavljanje odgovarajude signalizacije, 
- primjenu vozila propisanog gabarita i dopuštene nosivosti (osovinskog opteredenja), 
- sprječavanje nanošenja vode, blata i drugih nečistoda na kolnik, a ako do toga dođe, očistiti kolnik. 
 
Sve posljedice do kojih dođe zbog nepridržavanja gornjih zahtjeva de snositi isključivo Izvođač. 
 
Jedinica mjere i jedinična cijena 
Jedinica mjere je m3 tla u sraslom stanju, prevezenog na određenu udaljenost. Jedinična cijena uključuje utovar, 
prijevoz i istovar. 
Deponij materijala iz iskopa je dijelom neposredno uz kanal, dijelom na privremenoj gradilišnoj deponiji, a dijelom 
na trajnu deponiju udaljenu cca 10-15 km od objekta. Za prijevoz materijala de se koristiti javne cestovne površine. 
U cijenu je uključeno potrebno uređenje privremene i trajne deponije. 
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III BETONSKI  I  ARMIRANO-BETONSKI  RADOVI 

 
    
 Betonski radovi izvode se u skladu s Tehničkim propisom za betonske konstrukcije ( N.N. 101/05), u skladu sa 

projektima, te u skladu sa projektom betona. 
  

 Izvoditelj betonskih radova obvezan je izraditi projekt betona !   
 Beton se priprema na gradilištu ili se na gradilište doprema iz tvornice betona.    
 Betoni B II kategorije moraju biti proizvedeni u pogonu čije karakteristike udovoljavaju HRN U.M1.050.   
 Transport betona od mjesta pripreme do mjesta ugradbe mora se odvijati na način koji isključuje mogudnost 

segregacije betona i promjenu sastava ili svojstva betona. 
  

 Na mjestu ugradbe betona, u skladu sa programom kontrole betona uzimaju se uzorci betona za kontrolu 
kojom se provjerava da li ugrađeni betoni zadovoljavaju uvjete određene projektnom dokumentacijom.  

  

 Uzorci se pripremaju i čuvaju prema HRN U.M1.005. 
 

  

 Oplata mora biti izvedena na način da pri demontaži ne dolazi do oštedenja betona, a demontaža oplate se 
ne smije vršiti prije nego što beton postigne odgovarajudu čvrstodu. 
 

  

 Ugrađena armatura mora biti u skladu sa važedim propisima i normativima, te prema specifikaciji iz 
armaturnih planova. 

  

 Betoniranje može otpočeti po odobrenju nadzornog inženjera, a po pregledu ugrađene armature, podloga, 
skela i oplata. 

  

 Pri ugradbi betona ne smije dodi do segregacije betona ni do promjene drugih svojstva betona.   
 Ugrađeni beton se njeguje prema pravilima struke, a posebnom pažnjom pravovremenom i dostatnom 

polijevanju vodom betonskih ploča. 
 

  

 Oplata u koju se ugrađuje beton mora odgovarati mjerama, obliku i dimenzijama iz projekta., mora biti 
dovoljno čvrsta tako da bez pomjeranja i izobličenja izdrži pritisak betonske mase i vibracija pri strojnoj 
ugradbi betona. 

  

 Izrada oplate podrazumjeva i izradu oplate za otvore, prodore i šliceve u betonskim i AB elementima.   
 Oplata za otvore, prodore i šliceve postavlja se na mjesta definirana arhitektonsko-građevinskim nacrtima i 

nacrtima instalacija. 
 

  

 Drvena oplata mora prije ugradbe betona biti premazana sredstvom za obradu oplata.   
 Čelična oplata prije ugradbe betona mora biti premazana sredstvom za obradu oplate. 

 
  

 Oplate moraju biti konstruirane tako da pri demontaži oplata ne dolazi do oštedenja betona.   
 Sama demontaža ne smije se vršiti prije nego što beton postigne odgovarajudu čvrstodu.   
 Oplate u svemu moraju odgovarati važedim propisima i standardima.   
 Projektom nije definiran tip oplate, a izbor sistema oplate uz poštivanje svih opdih uvjeta prepušten je 

izvoditelju. 
  

 
 Ukoliko to opisom stavke nije precizirano, lice oplate može biti klasično (dašdano) ili glatko (vodootporna 

šperploča ili čelični lim). 
 

  

 Oplata se obračunava u sklopu betonskih i AB radova, i uračunata je u cijenu pojedine stavke. 
 

  

 Armatura se obračunava posebnom stavkom ukoliko to nije opisano u pojedinoj stavci.   
 Jedinična cijena za AB radove obuhvada izradu projekta betona, nabavu, pripremu i izradu armature, 

nabavu sastojaka i izradu betona, troškove ispitivanja betona, oplatu i radnu skelu, transport, ugradbu i 
njegu betona, mjestimični popravak oštedenje na betonskim plohama krpanjem, pripremu betonskih 
ploha do gotovosti za gletanje, te strojno brušenje neravnina od ostataka oplate na betonskim 
elementima.   
 

  

 


