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UREDENJE OBALNOG POJASA PUNTA-BLATA-BRISTAK

Tehnicki opis
1. Obuhvat

Uredenje obalnog pojasa koji prvenstveno sadrzava kupali$a na zapadnoj obali Grada Vodice obuhvata
javno dobro poluotoka Punte i usko obalno podrujecje prema zapadu do granice katastarskih opc¢ina
Vodice i Tribunj ukupne duljine obalom cca 2 km.

Izgradnja novih sadrzaja, tematski razradenim slijedom, predvidena je izgradnjom novog prostora
Sirenjem na podrucje mora uz istovremenu izgradnju nove obale prema zahtjevima njene stabilnosti i
odrzivosti, te funkcionalnih rjesenja plaznih formi i sadrzaja. Pregledna situacija projektiranog uredenja
obale Punta — Blata — Bristak data je na ortofoto podlozi.

Predmet ovog natjecaja je dio prostora, radnog naziva |.a faza radova, a obuhvata dio prostora Punte i
dio uvale Blata, kako je naznaceno na preglednoj situaciji I.a faze radova (ortofoto podloga).

2. Gradevine

Kopneni dio

U prostoru obuhvata l.a faze radova predvideno je postocu Setnicu na Punti zadrzati na uredenom
dijelu, te je nadogradnjom i proSirenjem na postojecu Sirinu (4,00 m) dovrsiti do uvale Blata. Time na
dijelu Punte tako izgradena staza zbog male Sirine obalnog pojasa jest viSenamjenska povrsina: obalna
Setnica (lungomare) koju takoder koriste i dogeri (trim staza) i biciklisti (u funkciji biciklisticke staze) te
kao manipulativna povrsina za usluzna i interventna vozila (interventna prometnica).

Tamo gdje je to moguce, dolaskom u uvalu Blata projektirano je funkcijsko razdvajanje. Manipulativni
prostor za interventne sluzbe se povlaci i zadrzava uzduz kopnene granice obuhvata koristeéi uklapanja
u postojec¢e prometnice i lokalne grani¢ne sadrzaje, a pjesacka staza (lungomare), trim i biciklisticka
staza dobivaju odvojene i zasebne trase.

Sve navedene manipulativne povrSine dobivaju nove uredene povrsine s hortikulturno uredenim
meduprostorima. Modularne Sirine su 3,00 (lungomare), 2,00 m (trim staza) i min. 3,00 m (biciklisticka
staza. Lungomare i trim staza se grade nanovo po zasebnim trasama, dok se biciklisticka staza predvida
kao oznaceni dio (horizontalna signalizacija) viSenamjenskih manipulativnih povrsina.

U l.a fazi radova predvideno izgraditi lungomare u duljini L=297,75 m, i trim stazu u duljini L=47,09 m.
JuZna (morska) granica obalne Setnice (lungomare) ujedno je ,uvjetna granica” kopnenog i pomorskog
dijela.

Pomorski dio

Pomorski dio, juzno od lungomare, su plazni prostori. Na podrucju Punte, projektom se planira izgraditi
jedan set suncalista, popularnije nazvanih poligoni (Sesterokuti), kako bi se upotpunila obalna zona
(juznije od zaklona za rekvizite za vodene sportove) te zastitio obalni zid i obalna Setnica od udara
valova. Set poligona uklopio bi se u postojeéu formu i proporcije suncalista/Sesterokuta, a imao bi
jednaku namjenu. Konstrukciju suncalista/Sesterokuta predvideno je izgraditi od betona izvedbom u
oplati na licu mjesta. Buduéi da je na predmetnoj lokaciji mati¢na stijena registrirana na povrsini
morskog dna, temeljenje obalnog zida izvesti ¢e se direktno na mati¢noj stijeni. Po potrebi ukloniti
povrsinski sloj morskog sedimenta sa dna.

Detaljniji prikaz planiranih radova, upotrjebljenih materijala i dimenzija objekata nalazi se u nacrtima.
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OPCI UVJETI IZGRADNJE

| PRIPREMNI RADOVI

] ZEMLJANI RADOVI

Za izvodenje iskopa lzvodac je duzan izvrsiti sve potrebne pripremne radove u svemu prema Programu radova
kojeg je prethodno odobrio Nadzorni InZenjer.

Svi pomocni radovi koji iz toga proizlaze, ako nisu navedeni kao obveza Investitora (kao npr.: postavljanje,
odrzavanje i skidanje instalacija i uredaja, gradiliSne ceste, crpljenje vode, rasvjeta, komunikacijske linije) i nisu
navedeni u troskovniku, smatraju se u smislu ovih tehnickih uvjeta pripremnim radovima koje je izvodac duzan
izvesti bez posebne naplate.

Ukoliko se kod kolizije s postoje¢im podzemnim instalacijama ukaze potreba za izvedbom nove instalacije, takav rad
e izvesti imenovani podizvodac, a troskove ¢e Investitor priznati izvoda€u prema opc¢im uvjetima ugovora.
Jedini¢na cijena zemljanih radova treba izmedu ostalog sadrzavati i sve potrebne radove i materijale za osiguranje
nadzemnih i podzemnih instalacija (vodovod, kanalizacija, elektro i TT instalacije i si.), ako nije troskovnikom
odredeno, te popravak i dovodenje istih u prvobitno stanje ukoliko se nepaZznjom Izvodaca ostete.

Sve zemljane i sliéne radove izvesti to¢no prema odobrenoj dokumentaciji i prema odobrenim izmjenama iste.
Iskope kanala i Sirokih gradevinskih jama izvrsiti to¢no prema nacrtima iskopa, odnosno prema karakteristicnim
poprecnim i uzduznim presjecima. Stranice iskopa zasijecati pravilno vertikalno ili u projektiranom pokosu. Dno svih
kanala i Sirokih gradevinskih jama isplanirati s trazenom toc¢noscu.

Svi iskopi izvode se u pravilu strojevima. U blizini postojeéih podzemnih instalacija (struje, voda, TT kablova i si.) i
objekata, te za fine iskope za manje objekte koji ¢e se izvoditi u jednostranoj oplati predviden je pazljiv rucni iskop.
Iskopani materijal odbacuje se na minimalnu udaljenost od projektiranog ruba iskopa prema opisu stavke.
Predvideno je razdvajanje zemljanog od kamenog materijala odmah prilikom iskopa, za kasniju upotrebu. Ukoliko
uvjeti gradilista tako zahtijevaju tj. nije moguce iskopano odlagati u blizini, potrebno je iskopani materijal izravno iz
iskopa utovarivati na vozila i odvoziti na privremenu gradiliSnu deponiju.

Ovisno o kategoriji terena, dubini iskopa i nagibu stranica potrebno je izvesti pravilno podupiranje i razupiranje
stranica iskopa da ne dode do urusavanja. Ukoliko pak dode do urusavanja iskopa radi nedovoljnog ili loSeg
podupiranja Izvodac je sve duzan sanirati o svom trosku.

Za iskope visih kategorija mjesSovitog ili potpuno kamenitog materijala primijeniti vibracijske pneumatske alate za
iskop ili eksploziv. Za koriStenje eksploziva za iskope Izvoda¢ mora izraditi odgovarajuéi elaborat i nakon ovjere
Nadzora iskope vrsiti prema tom elaboratu. Strucnjaci koji ¢e rukovati eksplozivom moraju uskladiti koli¢ine
punjenja s ¢vrsto¢om materijala koji se razbija i s okolinom u kojoj se radi (blizina razli¢itih objekata i si. Minirana
mjesta moraju se osigurati na propisani nacin.

Za obavljanje predvidenih radova lzvoda¢ po potrebi mora iscrpsti podzemnu ili oborinsku vodu iz kanala ili
gradevinske jame, bez posebne nadoknade. Za tu vrstu radova lzvoda¢ mora imati na raspolaganju odgovarajuce
crpke.

Zatrpavanja i nasipavanja zemljanim i kamenitim materijalom izvoditi u odgovarajuéim lojevima uz vlazenje i
zbijanje, strojno ili ru¢no, do trazene zbijenosti.

Za zidanje ili oblaganje kamenom predvideno je koristenje kamena iz iskopa ili dobava odgovaraju¢eg kamena iz
najblizeg kamenoloma. Za te radove potrebno je osigurati kvalitetan kamen vapnenackog porijekla, trazene veli¢ine
i oblika. Trazenu obradu i ugradnju kamena moraju obaviti kvalificirani radnici. Za izradu podloga ispod temelja
objekata upotrijebiti beton.

Pjescanu posteljicu za razlicite cjevovode izvesti od kvalitetnog prirodnog ili drobljenog pijeska do 8 mm velicine,
bez organskih i zemljanih primjesa. Sva zbijanja pijeska sa strane i iznad cijevi moraju se obaviti vrlo paZzljivo, u
pravilu ru¢no, a samo iznimno malim strojevima za zbijanje.

Za prijelaz pjesaka i vozila preko kanala na prometnim povrSinama na odgovaraju¢éim mjestima izvesti drvene ili
metalne mostice s propisanom ogradom i nosivosc¢u opisano stavkom 1.6 ovih tehnickih uvjeta.

Sva privremena odlagalista materijala iz iskopa, te kamenog agregata, potrebno je konacno ocistiti i potpuno
dovesti u prvobitno stanje.

Obracuni svih zemljanih radova vrse se po 1 m3 materijala u sraslom stanju, prema dimenzijama iz projekta. Kod
prijevoza ostatka materijala iz iskopa na konacno odlagaliste primijeniti ¢e se koli¢ina u sraslom stanju.
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Kategorija "A"

Pod materijalom kategorije "A" se podrazumijevaju svi Cvrsti materijali kod kojih je prilikom cijelog iskopa potrebna
upotreba eksploziva.

U tu grupu materijala spadaju:

- sve vrste Cvrstih i veoma Cvrstih stijena u zdravom stanju, ukljucujuci i eventualne tanje slojeve rastresenog
materijala na povrsini,

- stijene s mjestimic¢nim gnijezdima ilovace i lokalnim tro$nim ili zdrobljenim zonama,

- tla koja sadrze vise od 50% samaca vecih od 0,5 m3, a za Ciji je iskop takoder potrebna upotreba eksploziva.

Kategorija "B"
Pod materijalom kategorije "B" se podrazumijevaju polucvrsta kamenita tla, gdje je potrebna djelomi¢na upotreba

eksploziva, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom.
Ovoj grupi materijala pripadaju:

- flisni materijali uklju€ujuci i rastreseni materijal,

- homogeni lapori,

- trosni pjes¢enjaci i mjesavine lapora i pjescenjaka,

- trosni dolomiti,

- deblji slojevi raspadnute stijene,

- jako zdrobljeni vapnenac,

- sve vrste Skriljevaca,

- neki konglomerati i slicni materijali.

Kategorija “C”
Pod materijalom kategorije “C” se podrazumijevaju svi materijali za koje nije potrebna upotreba eksploziva, nego se

mogu izravno kopati upotrebom pogodnih strojeva buldozerom, bagerom ili skrejperom.

Ovoj kategoriji pripadaju:

- sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao Sto su gline, prah, pjeskovite gline, pjeskovito-prasinaste mjesavine,
organske gline, les, treset itd.,

- krupnozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao sto su pijesak, sljunak, odnosno njihove mjesavine te prirodne
kamene drobine - siparisni ili slicni materijali,

- mjeSovita tla koja su mjeSavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala.

Od pocetka radova na iskopu pa sve do njihove primopredaje lzvodac je obavezan pridrZavati se svih normi,
pravilnika i ostale regulative koja tretira te radove kao i odredbi ovih tehnickih uvjeta. Isto tako, lIzvodac je u obvezi
tijekom radova provesti sve neophodne mjere zastite ljudi i imovine provesti sve mjere zastite postojecih gradevina
i prometnica koje se nalaze u zoni radova. Pravilno razupiranje, podgradivanje kao i premjestanje instalacija kada je
to neophodno, stabilizacija i zastita pokosa, metode iskopa kojima se sprjecava klizanje itd, su zadatak i briga
isklju€ivo lzvodaca i sve to mora biti uklju¢eno u jedini¢ne cijene. U slucaju klizanja tijekom radova na iskopu, sva
ostecenja i sve eventualne popravke snosi Izvodac. Tamo gdje se po prirodi tla ili uslijed predvidenih optereéenja
mogu izazvati klizanja, radovi na iskopu se moraju obavljati uz izuzetnu paznju. Postojeci temelji, cijevi i kabeli
moraju biti pravilno zasti¢eni. Ako se tijekom radova ostete, Izvodac ih mora popraviti o svom trosku.

Odgovarajuéi materijal iz iskopa se, kad god je to moguce, koristi za ugradnju u nasipe i druge zemljane
konstrukcije. 1zvoda¢ mora u takvim slucajevima iskope i miniranja izvoditi na takav nacin da iskopani materijal
odgovara za ugradnju. Gdje god je to moguce, koristan materijal treba kopati odvojeno od jalovine. Koristan
materijal se odabire tijekom radova na iskopu i odlaze na prikladna privremena odlagalista ili odmah prevozi na
mjesto ugradnje.
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Prijevoz materijala

Opis

Ovaj rad obuhvaéa prijevoz iskopanog materijala odredene kategorije s mjesta iskopa na mjesto ugradnje ili
odlaganja te istovar materijala. Ako se materijal prevozi s privremenog odlagalista, tada rad obuhvada i utovar u
prijevozna sredstva.

Izvodenje

Prijevoz materijala se obavlja kamionima, damperima, i drugim prijevoznim sredstvima. Na malim se udaljenostima
prijevoz materijala moze izvrsiti odguravanjem buldozerima, grejderima i sli¢no.

Prijevozni kapaciteti trebaju biti uskladeni s kapacitetima iskopa i utovara, odnosno ugradnje kako bi rad tekao bez
zastoja. Pri odredivanju kapaciteta prijevoza je potrebno voditi racuna o rastresitosti materijala koji se prevozi.
Izvodac je prilikom prijevoza materijala obavezan pridrZzavati se svih zakona, propisa i pravila o sigurnosti prijevoza.
To vrijedi kako na samom gradiliStu, tako i na javnim prometnim povrsinama.

U skladu s tim treba izvrsiti:

a) na gradilistu

- pravilno postavljanje i odrzavanje gradiliSnih prometnica,

-izradu i odrzavanje privremenih objekata,

- opremanje prekopa odgovarajucim znacima koje nocu treba osvijetliti;

b) na javnim prometnicama

- postavljanje odgovarajuce signalizacije,

- primjenu vozila propisanog gabarita i dopustene nosivosti (osovinskog optereéenja),

- sprjeCavanje nanosenja vode, blata i drugih necisto¢a na kolnik, a ako do toga dode, ocistiti kolnik.

Sve posljedice do kojih dode zbog nepridrzavanja gornjih zahtjeva ¢e snositi iskljucivo lzvodac.

Jedinica mjere i jedini¢na cijena

Jedinica mjere je m3 tla u sraslom stanju, prevezenog na odredenu udaljenost. Jedini¢na cijena ukljucuje utovar,
prijevoz i istovar.

Deponij materijala iz iskopa je dijelom neposredno uz kanal, dijelom na privremenoj gradiliSnoj deponiji, a dijelom
na trajnu deponiju udaljenu cca 10-15 km od objekta. Za prijevoz materijala ¢e se koristiti javne cestovne povrsine.
U cijenu je uklju¢eno potrebno uredenje privremene i trajne deponije.
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BETONSKI | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Betonski radovi izvode se u skladu s Tehnickim propisom za betonske konstrukcije ( N.N. 101/05), u skladu sa
projektima, te u skladu sa projektom betona.

Izvoditelj betonskih radova obvezan je izraditi projekt betona !

Beton se priprema na gradilistu ili se na gradiliSte doprema iz tvornice betona.

Betoni B Il kategorije moraju biti proizvedeni u pogonu ¢&ije karakteristike udovoljavaju HRN U.M1.050.
Transport betona od mjesta pripreme do mjesta ugradbe mora se odvijati na nacin koji isklju¢uje moguénost
segregacije betona i promjenu sastava ili svojstva betona.

Na mjestu ugradbe betona, u skladu sa programom kontrole betona uzimaju se uzorci betona za kontrolu
kojom se provjerava da li ugradeni betoni zadovoljavaju uvjete odredene projektnom dokumentacijom.

Uzorci se pripremaju i cuvaju prema HRN U.M1.005.

Oplata mora biti izvedena na nacin da pri demontazi ne dolazi do oStecenja betona, a demontaza oplate se
ne smije vrsiti prije nego Sto beton postigne odgovarajucéu ¢vrstocu.

Ugradena armatura mora biti u skladu sa vaZzec¢im propisima i normativima, te prema specifikaciji iz
armaturnih planova.

Betoniranje moZe otpoceti po odobrenju nadzornog inZenjera, a po pregledu ugradene armature, podloga,
skela i oplata.

Pri ugradbi betona ne smije doci do segregacije betona ni do promjene drugih svojstva betona.

Ugradeni beton se njeguje prema pravilima struke, a posebnom paZnjom pravovremenom i dostatnom
polijevanju vodom betonskih ploca.

Oplata u koju se ugraduje beton mora odgovarati mjerama, obliku i dimenzijama iz projekta., mora biti
dovoljno Cvrsta tako da bez pomjeranja i izoblicenja izdrZi pritisak betonske mase i vibracija pri strojnoj
ugradbi betona.

Izrada oplate podrazumjeva i izradu oplate za otvore, prodore i Sliceve u betonskim i AB elementima.

Oplata za otvore, prodore i Sliceve postavlja se na mjesta definirana arhitektonsko-gradevinskim nacrtima i
nacrtima instalacija.

Drvena oplata mora prije ugradbe betona biti premazana sredstvom za obradu oplata.
Celi¢na oplata prije ugradbe betona mora biti premazana sredstvom za obradu oplate.

Oplate moraju biti konstruirane tako da pri demontazi oplata ne dolazi do ostec¢enja betona.

Sama demontaza ne smije se vrsiti prije nego Sto beton postigne odgovarajucu ¢vrstocu.

Oplate u svemu moraju odgovarati vaze¢im propisima i standardima.

Projektom nije definiran tip oplate, a izbor sistema oplate uz postivanje svih opéih uvjeta prepusten je
izvoditelju.

Ukoliko to opisom stavke nije precizirano, lice oplate moZe biti klasicno (dasc¢ano) ili glatko (vodootf
Sperploca ili eli¢ni lim).

Oplata se obracunava u sklopu betonskih i AB radova, i uracunata je u cijenu pojedine stavke.

Armatura se obracunava posebnom stavkom ukoliko to nije opisano u pojedinoj stavci.

Jedini¢na cijena za AB radove obuhvacda izradu projekta betona, nabavu, pripremu i izradu armature,
nabavu sastojaka i izradu betona, troSkove ispitivanja betona, oplatu i radnu skelu, transport, ugradbu i
njegu betona, mjestimic¢ni popravak ostecenje na betonskim plohama krpanjem, pripremu betonskih
ploha do gotovosti za gletanje, te strojno brusenje neravnina od ostataka oplate na betonskim
elementima.
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