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Br.projekta: 2017/05/06-01 TROSKOVNIK REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE
CEST. ZEM. 4570/1 U PRVIC LUCI NA OTOKU PRVIC

ZAJEDNICKI RADOVI

‘ opis radova ‘ jedinica ‘ koliéina | jedini€nacijena| ukupna cijena (kuna)
1. GEOTEHNICKI RADOVI ‘
Geotehnicki pregled uz odredivanje vodopropusnosti tla.
pausal
GEOTEHNICKI RADOVI - UKUPNO
2, MOBILIZACIJA | DEMOBILIZACIJA OPREME | PRIPREMA GRADILISTA
Mobilizacija i demobilizacija opreme i priprema gradilista.
pausal
MOBILIZACIJA | DEMOBILIZACIJA OPREME | PRIPREMA GRADILISTA - UKUPNO

3.  GEODETSKIRADOVI

Iskol€enje trase neposredno prije po¢etka radova u koordinatnom
sustavu GPS izmjere, uspostava operativnih poligona uz trasu sa
osiguranjem to€aka preko kojih se na najpogodniji na¢in vodi
izvodenje radova prema projektiranim elementima, uskladeno s
ostalim budu¢im komunalnim instalacijama. Odnosno s potrebnim
stacioniranjem svih vaznijih to¢aka, tj. nabijanjem kol¢i¢a za
oznaku trase i tablica s upisanim brojem poligona to¢ke, te
obvezom predaje skica iskol€enja s osiguranjima svih tiemena i
visinskih to¢aka nadzornom inzenjeru. Stavkom se obuhvaca
snimanje uzduZnog profila i karakteristi¢nih popre¢nih presjeka na
mjestima promjene trase, raunanje podataka, kotiranje i
iscrtavanje, te sav potreban materijal za obiljeZavanje trase. U
cijenu ulazi sav potrebni materijal i radna snaga.

Iskol€enje trase, uspostava operativnih poligona uz trasu sa
osiguranjem to€aka preko kojih se na najpogodniji na¢in vodi
izvodenje pojedinih faza radova prema projektiranim elementima,
uskladeno s ostalim komunalnim instalacijama, detaljna izvedba. U
cijenu ulazi sav potrebni materijal i radna snaga. Obra¢un po m’

Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja objekta, sa svim
elementima koji su obvezni prema propisima o katastru, radi
unoSenja izgradene gradevine u katastarski plan kao i sukladno
Zakonu o gradnji i posebnim propisima. Snimanje gradevine se
obavlja neposredno nakon zavrSetka gradnje. Elaborati moraju biti
ovjereni od nadleznog katastarskog ureda, te predani investitoru, u
cjelovitom kartiranom (5 primjeraka) i digitalnom obliku, (od kojih 2
treba predati nadleznom komunalnom drustvu, te isto tako i u
digitalnom obliku za ra¢unalo. Elaborat mora biti izraden u
apsolutnim koordinatama (x,y,z).

NAPOMENA: za pocetak radova iskol€enje mora biti kontrolirano
po nadzornom inZenjeru - uz upis u dnevnik. Za ovo po¢etno
iskol€enje, kao i kasnije kontrole pozicije trase - potrebne
instrumente i potrebne radnike osigurava izvoditelj u okviru ove
stavke radova

PROJEKT NERAZVRSTANE CESTE

Iskol¢enje pausal
Izrada geodetskog elaborata. pausal
Katastarsko snimanje. pausal

GEODETSKI RADOVI - UKUPNO

KM-RI d.o.o. 2
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CEST. ZEM. 4570/1 U PRVIC LUCI NA OTOKU PRVIC
‘ opis radova jedinica ‘ koli€ina ‘jediniéna cijena‘ ukupna cijena (kuna)
4. IZRADA DOKUMENTACIJE IZVEDENOG STANJA

NERAZVRSTANE CESTE

pausal

IZRADA DOKUMENTACIJE IZVEDENOG STANJA - UKUPNO

PROJEKTANTSKI NADZOR

Tijekom izvodenja radova potrebno je provoditi projektantski nadzor. U projektima
ove vrste zahvata ¢esto u fazi izgradnje nastupaju razne okolnosti koje pri
projektiranju nisu bile poznate ili predvidive. U takvim slu¢ajevima, odluke je
potrebno donositi na licu mjesta i u kratkom vremenskom periodu kroz upise u
gradevinski dnevnik, ali u dogovoru s projektantom.

Obuhvaca podmorski i nadmorski projektantski nadzor nad izgradnjom predmetne
gradevine. Obracun pausalno je za planirani period gradnje od 9 mjeseci godini.
Pod pausalni dio spada Cetiri razrade mjeseéno ili jedanput tiedno. Razrade se
mogu rieSavati telefonski, emailom sa obaveznim upisom u gradevinsku knjigu.
Ako se zatrazi dolazak projektanta nagradiliste tada se svaki izlazak projektanta
posebno obratunava. Za svakog projektanta dolazak na gradiliste obratunava se
5000,00 kuna po danu. Ako se radi i o podmorskom projektantskom nadzoru tada
se ha osnovnu cjenu dodaje 2.000,00 kuna.

NERAZVRSTANA CESTA

pausal

PROJEKTANTSKI NADZOR - UKUPNO

REKAPITULACIJA ZAJEDNICKIH RADOVA

o A~ wd

GEOTEHNICKI RADOVI

MOBILIZACIJA | DEMOBILIZACIJA OPREME | PRIPREMA GRADILISTA
GEODETSKI RADOVI

|ZRADA DOKUMENTACIJE IZVEDENOG STANJA

PROJEKTANTSKI NADZOR

kn
kn
kn
kn
kn

UKUPNO

kn
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jediniéna ukupna cijena

opis radova jedinica kolic¢ina cijena (kuna)

A ZEMLJANI RADOVI

A-1. CGISCENJE TERENA | HUMUSA

Ciscenje terena od raslinja sa sakupljanjem u gomile i paljenjem van lokacije gradevine.
Stabla oboriti, drvo piliti na 1m duzine i slagati izvan lokacije gradevine. Panjeve vaditi i
¢upati kod izvedbe iskopa. Sa Ciscenjem terena sakupiti i otpadni materijal i smece koje
se zateklo na lokaciji gradiliSta. U jediniénu cijenu obraCunat je sav rad, materijal,
doprema, odvoz i svi troSkovi koji su vezani za taj rad. Obracun se radi po m2.

Ciscenje m 3.500,00
Odvoz na deponij m 3.500,00
UKUPNO

A-2. ISKOP TRASE

Iskop trase, nestabilnog (ispranog, udubljenog, odronjenog...) kamenog materijala, radi
se u tlocrtnim gabaritima postojece ceste. Iskop se radi strojno i ruéno. Posebno se mora
voditi paznja na iskop uz postojece suhozide. Materijal iz iskopa deponira se u
neposrednu blizinu zbog naknadne ugradnje. Tolerancija iskopa + 5 cm. U cijenu je
uraCunat strojni i rucni iskop te istovar u neposrednu blizinu. Neugradeni materijal iz
iskopa deponira se na organiziranu deponiju u neposrednoj blizini.

Obracun po m3 iskopanog materijala prema idealnim profilima iz nacrta.

Iskop m 710,00
Odvoz neugradenog materijala. m 345,50
UKUPNO

A-3. IZRADA TAMPONA u sloju od 40 cm

Planiranje sitnim materijalom (zamjena nestabilnog kamenog materijala) i to tamponiranje
u debljini od 40 cm, agregatom 0-63mm. Izvodi se u slojevima od 20cm uz strojno
nabijanje do 80 MPa. Nasipvanie se radi strojno i ru¢no. Posebno se mora voditi paznja
na oko nasipavanja postojecih zidova. Nasipavanje se radi u kampadama prema
dinamickom planu gradnje. U cijenu je uradunato strojno i ru¢no nasipavanje probranim
materijalom iz iskopa, kao i dopremljenim zamjenskim materijalom, sa nabijanjem, te sve
radnje oko nasipavanja i osiguranja okolnih gradevinana u neposrednoj blizini.

Obracun po m3 ugradenog materijala prema idealnim profilima iz nacrta.

Izrada tampona - probranim materijalom iz iskopa m 364,50
Izrada tampona - dopremljenim materijalom m 445,50
UKUPNO

A-4. 1IZRADA PJESCANE PODLOGE

Izrada pjeS¢ane podloge debljine 1 cm (agregatom 0-4mm), poravnato i strojno nabijeno.
U jedini¢nu cijenu je uracunata dobava, doprema i ugradnja.

Obracin po m2 izvedene podloge.

Pje$¢ana podloga m 2.010,00
UKUPNO

A-5. POSTAVLJANJE STABILIZATORA lomljenog kamena

Postavljanje stabilizatora lomlienog kamena — vodopropusni geotekstilni materijal (PET

min. 45g/m2), debljine 30mm, sa strukturom rupica poput sa¢a, koje kada su ispunjene i

prekrivene 2 cm, u potpunosti stabiliziraju i osiguravaju ¢vrstu i stabilnu povrinu (lomljeni

kamen tj. sipinu/kaldrmu), bez rupa i ulegnuca u tlu, izbjegnuto je otjecanje oborinskih

voda jer propusta kiSu direktno u tlo, ispunjen lomljenim kamenom osigurava nosivost

>300 t/m2.

U jedini¢nu cijenu je uracunata dobava, doprema i postavljanje ukljuCujuci sav potreban

rad i materijal.

Napomena: Postavljanje stabilizatora obvezno izvrSiti prema uputama proizvodzaca.

Obracin po m2 postavljenog stabilizatora.

Stabilizator lomljenog kamena m 2.010,00
UKUPNO
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Br.projekta: 2017/05/06-01 TROSKOVNIK REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE
CEST. ZEM. 4570/1 U PRVIC LUCI NA OTOKU PRVIC

jediniéna ukupna cijena

opis radova jedinica kolic¢ina cijena (kuna)

A-6. IZRADA ZAVRSNOG SLOJA

Dobava materijala i izvedba zavrdnog sloja (sipina/kaldrma). Kaldrma (16-40mm) se
postavlja samo na mjestima velikih nagiba (preko 15%), dok se na ostalim mjestima
postavlja sipina (stabilizator, 8-16mm). U stavku je uklju¢ena dobava i razastiranje unutar
"saca" stabilizatora lomljenog kamena, u sloju debljine 5 cm, te fino planiranje povrsine.
Napomena: Izvedba zavrsnog sloja obvezno izvrsiti prema uputama proizvodzaca
stabilizatora.

Obracun po m2 izvedenog zavrsnog sloja.

SIPINA (stabilizer) m? 1.986,00
KALDRMA m? 24,00
UKUPNO

A UKUPNO-ZEMLJANI RADOVI

B KAMENARSKI RADOVI

B-1. ZIDANJE KAMENOG STABILIZACIJSKOG SUHOZIDA

Zidanje jednog reda kamenog stabilizacijskog suhozida izvodi se na djelovima koji su
definirani u projektu. Kamen se obraduje samo sa vanjske strane te se granolometrija
stabilizacijskog suhozida prilagodava postojec¢im veli¢inama kamena. Sav materijal mora
se dopremiti sa deponije a ostatak se mora osigurati iz kamenoloma. Stabilizacijski
suhozid se radi ruéno uz pomo¢ stroja za dopremu i izradu ispune zida. U jedini¢nu
cilenu je obracunat sav rad na izradi, klesanju, oplati, pripremi temelja, medu
prijenosima, nabavi, dopremi i obradi kamneog materijala te sa svim drugim prate¢im
troSkovima.

Obracun po m' izgradenog stabilizacijskog suhozida. m' 280,00

B-2. IZRADA KAMENIH ZIDOVA (suhozida) Sirine do 100 cm i visine do 150 cm.

Sanacija postojecih zidova izvedenih slaganim kamenom (suhozid). Sanacija postojecih
suhozida izvodi se zidanjem (preslagivanjem). Suhozidi se rade sa dvostranim licem sa
kamenom ispunom. Kamen se obraduje samo sa vanjske strane te se granolometrija
suhozida prilagodava postojecim veli€inama kamena. Sav materijal mora se dopremiti sa
deponije a ostatak se mora osigurati iz kamenoloma. Suhozid se radi ru¢no uz pomo¢
stroja za dopremu i izradu ispune zida. U jediniénu cijenu je obracunat sav rad na izradi,
klesanju, oplati, pripremi temelja, medu prijenosima, nabavi, dopremi i obradi kamneog
materijala te sa svim drugim pratecim troSkovima.

Obracun po m2 izgradenog suhozida. m2 500,00

B KAMENARSKI RADOVI - UKUPNO

KM-RI d.o.o. 5
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opis radova jedinica kolicina ]ed.l.nlcna ukupna cijena
cijena (kuna)

C OSTALI RADOVI
C-1. Dobava i postavljanje klupa.

U cijenu je uraCunata nabava, doprema, ugradba, temeljni beton.

Obracun po komadu klupe. kom 10,00
C-2. Dobava i postavljanje lampi.

U cijenu je uradunata nabava, doprema, ugradba, prikljucenje na NN mrezu sa

kompletnom opremom, temelini beton.

Obracun po komadu lampe. kom 15,00
C-3. Dobava i postavljanje kanti za smece.

U cijenu je uraCunata nabava, doprema, ugradba, temeljni beton.

Obracun po komadu kante za smece. kom 10,00
C OSTALI RADOVI

REKAPITULACIJA GRADEVINSKIH RADOVA

A) ZEMLJANI RADOVI kn
B) KAMENARSKI RADOVI kn
C)  OSTALI RADOVI kn

UKUPNO: kn
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Br.projekta: 2017/05/06-01

TROSKOVNIK

REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE
CEST. ZEM. 4570/1 U PRVIC LUCI NA OTOKU PRVIC

REKAPITULACIJA ZAJEDNICKIH RADOVA

GEOTEHNICKI RADOVI kn
MOBILIZACIJA | DEMOBILIZACIJA OPREME | PRIPREMA GRADILISTA kn
GEODETSKI RADOVI kn
IZRADA DOKUMENTACIJE IZVEDENOG STANJA kn
PROJEKTANTSKI NADZOR kn
UKUPNO kn
REKAPITULACIJA GRADEVINSKIH RADOVA
ZEMLJANI RADOVI kn
KAMENARSKI RADOVI kn
OSTALI RADOVI kn
UKUPNO: kn
ZAJEDNICKE STAVKE kn
GRADEVINSKI RADOVI kn
UKUPNO (kn): kn
PDV (25%): kn
SVEUKUPNO (kn): kn
Rijeka, lipanj 2017.
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