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IMENOVANJE br. 2017/05/06-01/IZV01 
 

 
 

kojim se za projektanta građevinskog projekta određuje: 
 
 
 
 

KRUNO FAFANĐEL, dipl.ing.građ. 
 
 
Kruno Fafanđel, dipl.ing.građ., Rijeka, Labinska 14, ovlašteni inženjer građevinarstva 
imenovan rješenjem Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu,  
br. UP/I-360-01/99-01/20, djelatnik poduzeća RIJEKAPROJEKT d.o.o. iz Rijeke,  
Moše Albaharija 10/a, suradnik poduzeća KM-RI d.o.o. iz Rijeke, Vukovarska 90,  
zadovoljava sve potrebne uvjete temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Zakona o 
prostornom uređenju (NN 153/13). 
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 DIREKTOR: 
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Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) daje se: 
 
 
 

I Z J A V A 
P R O J E K T A N T A 

 
 
 
1. Kruno Fafanđel, dipl.ing.građ., iz Rijeke, Labinska 14, djelatnk poduzeća 

RIJEKAPROJEKT d.o.o. iz Rijeke, Moše Albaharija 10/a, upisan u Imenik ovlaštenih 
inženjera građevinarstva, Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, pod rednim 
brojem 20, s danom upisa 09.06.1999.g. 

 
2. Rješenje pod kojim je osoba iz točke 1., upisana u Imenik ovlaštenih inženjera,  

izdano je po Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, Zagreb,  
Klasa: UP/I-360-01/99-01/20, Ur.broj: 314-01-99-1, od 13. kolovoza 1999.g. 

 
3. Projekt za koji se daje IZJAVA nosi oznaku:  
 IZVEDBENI PROJEKT – GRA ĐEVINSKI PROJEKT , broj projekta: 2017/05/06-01, 

investitora: GRAD VODICE, Ive Čače 8, Vodice. 
 
4. Ovaj projekt rekonstrukcije (obnavljanja) nerazvrstane ceste, čest. zem. 4570/1, u Prvić Luci 

na otoku Prvić, izrađen je sukladno članku 130. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17),  
članku 5. stavku 1. Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 
75/15) i prostorno-planskom dokumentacijom. 

 
 
 
 Ovaj projekt usklađen je sa: 
  
 ZAKONIMA I PROPISIMA: 
� Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17); 
� Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13); 
� Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15); 
� Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 

20/17); 
� Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10); 
� Pravilnikom o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 

požara (NN 29/13, 87/15); 
� Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14); 
� Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13); 
� Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15); 
� Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17); 
� Zakonom o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14); 
� Zakonom o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16); 
� Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100,/04, 87/09, 88/10, 

61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17); 
� Zakonom o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14); 
� Zakonom o šumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13, 94/14); 
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� Zakonom o otpadu (NN 178/04, 153/05 – Uredba, 111/06, 60/08, 87/09); 
� Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13); 
� Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,  

26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 
144/12, 94/13, 153/13, 147/14); 

� Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14); 
� Zakonom o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14); 
� Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 

81/13, 136/14, 119/15); 
� Pravilnikom o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08); 
� Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17); 
� Zakonom o normizaciji (NN 80/13); 
� Zakonom o mjeriteljstvu (NN 74/14); 
� Pravilnikom o mjernim jedinicama (NN 88/15); 
� Zakonom o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14); 
� Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15); 
� Pravilnikom o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju 

udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01); 
� Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 

14/11); 
� Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza za javnu cestu (NN 95/14); 
� Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 

(NN 78/13); 
� Pravilnikom o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu  

(Sl. list 21/90) 
� Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03); 
� Posebnim uvjetima danim od strane nadležnih službi; 
� tehničkim normativima, standardima i propisima. 
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Na temelju Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), izdaje se: 
 
 
 

I S P R A V A 
 
 
1. KRUNO FAFANĐEL, dipl.ing.građ. 
djelatnik poduzeća RIJEKAPROJEKT d.o.o. iz Rijeke, Moše Albaharija 10/a, obavio je provjeru 
tehničke dokumentacije: 
 
REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE 
ČEST. ZEM. 4570/1, U PRVIĆ LUCI NA OTOKU PRVIĆ 
 
 
 
 
2. Potvrđuje se da su tehnička rješenja i mjere zaštite, koja su primijenjena u: 
 
GRAĐEVINSKOM PROJEKTU 
izvedena uz primjenu mjera zaštite od požara, u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara, te sa 
propisima o tehničkim normativima i standardima. 
 
 
 

Rijeka, lipanj 2017. god. 
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POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA 
 

 
Prilikom projektiranja korišteni su i primijenjeni slijedeći zakoni i propisi: 

 
� Zakon ogradnji (NN 153/13, 20/17); 

� Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13); 

� Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15); 

� Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 

20/17); 

� Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10); 

� Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 

požara (NN 29/13, 87/15); 

� Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14); 

� Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13); 

� Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15); 

� Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17); 

� Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14); 

� Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16); 

� Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100,/04, 87/09, 88/10, 

61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17); 

� Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14); 

� Zakon o šumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13, 94/14); 

� Zakon o otpadu (NN 178/04, 153/05 – Uredba, 111/06, 60/08, 87/09); 

� Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13); 

� Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,  

26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 

90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14); 

� Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14); 
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� Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14); 

� Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 

136/14, 119/15); 

� Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08); 

� Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17); 

� Zakon o normizaciji (NN 80/13); 

� Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14); 

� Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15); 

� Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14); 

� Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15); 

� Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju 

udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01); 

� Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 

14/11); 

� Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza za javnu cestu (NN 95/14); 

� Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 

(NN 78/13); 

� Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu 

(Sl. list 21/90) 

� Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03); 

� Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08); 

� Posebni uvjeti dani od strane nadležnih službi; 

� tehnički normativi, standardi i propisi. 
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PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

Na temelju Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) daje se prikaz mjera i rješenja za primjenu pravila zaštite od 
požara pri izgradnji objekta. 

Gradnja mora biti organizirana tako da se: 
- spriječi širenje vatre i dima, 
- spriječi širenje vatre na susjedne objekte, 
- omogući pristup vatrogasnoj službi i tehnici ugroženim objektima, 
- omogući da sve osobe mogu neozlijeđene napustiti gradilište, odnosno  
- da se omogući njihovo spašavanje, 
- da se omogući zaštita spasitelja. 

Za vrijeme izgradnje potrebno je provesti sve potrebne mjere sa lako zapaljivim materijalima koji mogu 
izazvati požar. Takve materijale potrebno je držati udaljene od toplinskih izvora. 

Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izradom i izvođenjem odgovarati valjanim tehničkim 
propisima. 

Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara, potrebno je provesti zaštitne mjere prema 
Zakonu o zaštiti od požara. 

Zapaljive tekućine potrebno je držati u posebnim skladištima osiguranim od požara sukladno propisima  
(boje, lakovi, plastične folije). Pri radu s takvim materijalima, zabranjena je uporaba otvorenog plamena, te ih 
je potrebno držati dalje od toplinskih izvora. 

Signalna oprema koja sadrži električne instalacije, mora svojom izvedbom odgovarati zahtjevima važećih 
tehničkih propisa. 

Za provedbu ovih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. Kontrolu provedbe ovih mjera provodi 
rukovoditelj gradilišta, nadzorni inženjer i ovlašteni organ općine ili županije. 

Nakon završetka izgradnje objekta potrebno je urediti gradilište i odstraniti sve ostatke građe i materijala. 

Detaljan prikaz i specifične mjere zaštite biti će prikazane u pojedinim projektima instalacija  
(ukoliko su potrebni). 

Rijeka, lipanj 2017. god.  
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NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA 

Građevinski otpad, koji nastaje prilikom rekonstrukcije nerazvrstane ceste, teba zbrinuti sukladno Zakonu o 
otpadu (NN 178/04, 153/05 – Uredba, 111/06, 60/08, 87/09) i Zakon o održivom gospodarenju otpadom 
(NN 94/13). 

Tijekom izvođenja radova, potrebno je pridržavati se određenih mjera: 
• U početku radova pismeno obavijestiti nadležne službe, najmanje 8 dana ranije. 
• Uspostaviti suradnju i nadzor između predstavnika HŠ d.o.o., izvođača radova i investitora, kako bi se 

spriječile i smanjile štete na šumskom zemljištu i u šumi. 
• Tijekom izvođenja radova zabranjuje se bilo kakva sječa i oštećenje stabala izvan prostora rada. 
• Tijekom izvođenja radova zabranjeno je odlaganje viška materijala, bacanje smeća i ispuštanje 

otpadnog ulja na šumsko zemljište u u šumu. 
• Susjedno šumsko zemljište nije dozvoljeno koristiti za deponiranje materijala potrebnog za izgradnju 

objekta. 
• Tjekom izvođenja radova potrebno se pridržavati mjera zaštite od požara. 
• Sve eventualne štete nastale na šumi i šumskom zemljištu kao posljedica izgradnje, investitor je dužan 

sanirati. 
• Sva oštećenja okolnog terena i komunalne infrastrukture nastale izvođenjem radova podnositelj 

zahtjeva dužan je u potpunosti popraviti na svoj trošak, odnosno dovesti u prijašnje stanje. 
• Prilikom izvođenja radova potrebno je predvidjeti odgovarajuće mjere zaštite da ne dođe do štete na 

okolnom zemljištu te štetnih posljedica za vodoprivredne interese. 
• Lokaciju zahvata odvojiti i označiti propisanim znakovima upozorenja i eventualno ogradom. 
• Dijelove gradilišta koji nisu ograđeni treba za vrijeme izgradnje zaštititi odgovarajućim prometnim 

znakovima ili trakama za upozorenje. 
• Odstranjeni biljni materijal što prije zbrinuti na odgovarajući način. 
• Uklonjenu pokrivku deponirati unutar granica zahvata i koristiti za rekultiviranje trase i sl. 
• Prilikom izvođenja zabrana je svaka sječa i oštećenje stabala, te odlaganje pokrivke i kamenog 

materijala izvan koridora šetnice. 

Nakon izgradnje građevine, potrebno je urediti okoliš gradilišta na slijedeći način: 
• Sve privremene putne prilaze gradilištu treba urediti prema vizuelnim zahtjevima okoliša, a one 

putove koji trajno ostaju u funkciji, sanirati i urediti prema kriterijima za normalno odvijanje prometa i 
to u ovisnosti o razredu i namjeni prometnice. 

• Prethodno oformljene deponije i pozajmišta treba urediti i isplanirati, kako bi se u što većoj mjeri 
uklopili s okolišem, a u što manjoj mjeri ugrozile susjedne građevine. 

• Sve građevine privremenog karaktera, opremu gradilišta, neutrošeni materijal, otpad i slično, treba 
ukloniti, a predmetno zemljište prikladno sanirati i dovesti u prvobitno stanje. 
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• Cijelo područje devastirano zahvatom treba dovesti u uredno stanje, tj. najmanje na razinu prvobitnog 
stanja. 

• Korišteno zemljište potrebno je dovesti u uredno stanje prije izdavanja Uporabne dozvole. 
• Odvesti višak građevinskog materijala sa skladišnog prostora. 
• Sve ograde oštećene za vrijeme gradnje treba popraviti. 
• Otpadne tvari nastale tijekom građenja zbrinuti putem ovlaštene tvrtke uz ispunjavanje zakonom 

propisane dokumentacije. 

 

Kao obaveza korisnika ostaje stalna briga za uredni izgled okoliša uz stalno održavanje građevine kao 
dijela infrastrukturnih sadržaja. 

 
Opasnog otpada nema, te se posebno ne projektira postupak sa otpadom. 
 
 
 
Rijeka, lipanj 2017. god.  
  
STRUČNI SURADNICI: PROJEKTANT: 
Iris Paulić, ing.građ. Kruno Fafanđel, dipl.ing.građ. 
Andreja Zuzić, dipl.ing.građ.  
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TEHNIČKI  OPIS 

 

PROJEKTNI ZADATAK 

Na zahtjev investitora: GRAD VODICE, Ive Čače 8, potrebno je izraditi  
IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANE CESTE, 
čest. zem. 4570/1, u Prvić Luci na otoku Prvić, od prfila A7a do profila B29 i C32,  
i to u skladu sa: 
 
� Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17); 
� Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13); 
� Pravilnikom o jednostavnim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15); 
� propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju; 
� tehničkim normativima, standardima i posebnim propisima; 
� prostorno-planskom dokumentacijom; 
� posebnim uvjetima Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Šibeniku. 

 

ZAHVAT U PROSTORU 

Lokacija zahvata rekonstrukcije nerazvrstane ceste, nalazi se u Prvić Luci na otoku Prvić, a 
proteže se duž čest. zem. 4570/1, k.o. Prvić. 

Rekonstrukcijom se ne mijenjaju lokacijski uvijeti, kao ni tlocrtni gabariti! 

Planirana rekonstrukcija će se izvesti u postojećim gabaritima: 

– zahvat rekonstrukcije je od prfila A7a do profila B29 i C32 
– dužina nerazvrstane ceste iznosi cca 670 m; 
– širina nerazvrstane ceste varira, uglavnom od 0,70 m do 5,80 m pa i do 9,00 m uz obalu mora; 
– površina nerazvrstane ceste iznosi cca 1200 m2. 
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Predmetnom rekonstrukcijom postojeće nerazvrstane ceste, predviđa se slijedeće: 

- čišćenje od niskog raslinja,  

- uklanjanje (iskop) nestabilnog (ispranog, udubljenog, odronjenog...) kamenog materijala 

- planiranje sitnim materijalom (zamjena nestabilnog kamenog materijala) i to tamponiranje u 
debljini od 40 cm (agregatom 0-63mm; izvodi se u slojevima od cca 20cm uz strojno 
nabijanje do 80 MPa), 

- postavljanje pješčane podloge debljine 1 cm (agregatom 0-4mm poravnato i strojno nabijeno), 

- postavljanje stabilizatora lomljenog kamena – vodopropusni geotekstilni materijal (PET min. 
45g/m2), debljine 30mm, sa strukturom rupica poput saća, koje kada su ispunjene i prekrivene 
2 cm, u potpunosti stabiliziraju i osiguravaju čvrstu i stabilnu površinu (lomljeni kamen tj. 
sipinu/kaldrmu), bez rupa i ulegnuća u tlu, izbjegnuto je otjecanje oborinskih voda jer 
propušta kišu direktno u tlo, ispunjen lomljenim kamenom osigurava nosivost >300 t/m2, 

- postavljanje završnog sloja (sipina/kaldrma) – kaldrma (16-40mm) se postavlja samo na 
mjestima velikih nagiba (preko 15%), dok se na ostalim mjestima postavlja sipina 
(stabilizator, 8-16mm), 

- zidanje jednog reda kamenog stabilizacijskog suhozida (u nekim dijelovima trase), 

- sanacija postojećih zidova izvedenih slaganim kamenom (suhozid), 

- povrat svih oštećenja u prvobitno stanje, 

- duž trase postavlja se turistička signalizacija, klupe, kante za otpatke. 

 

Obzirom na geografske specifičnosti trase, potrebno je izvršiti geotehnički pregled uz 
određivanje vodopropusnosti tla. 

 

 

SLIKOVNI PRIKAZ KONSTRUKTIVNIH SLOJEVA 
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KRATKI SLIKOVNI OPIS ZAHVATA U PROSTORU 

Područje od profila A7a do A17 

 

 

 



GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE, ČEST. ZEM. 4570/1, U PRVIĆ LUCI NA OTOKU PRVIĆ 
PROJEKT: IZVEDBENI PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT 
BROJ PROJEKTA: 2017/05/06-01 Stranica:  4 

 

 KM-RI d.o.o. 
  

Područje oko profila A17 ("račva" dionice"A", "B" i "C") 

 

Područje od profila B1 do B8 
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Područje od profila B2 do B13 

 

Područje oko profila B5 
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Područje oko profila B11 

 

Područje oko profila B25 
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Područje od profila B25 prema B29 
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Područje oko profila C1 

 

Područje oko profila C15 
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Područje od profila C23 do C30 

 

Područje od profila C30 do C32 
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Područje oko profila C32 
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PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE 
I UVJETI ODRŽAVANJA GRA ĐEVINE 

 

 

Održavanje građevine obuhvaća preglede i same radove. 

Pregledi se dijele na tekuće (redovite), opće, glavne i posebne. 

Radovi na održavanju su stalni, periodični i prema potrebi. 

 

Tekući (redoviti) pregledi provode se u sklopu redovitog pregleda ceste ili redovitog održavanja 

građevine. Sastoje se u uočavanju oštećenja konstrukcije ili nemogućnosti normalne upotrebe. Vizualnim 

pregledom se provjerava pravilan rad i izgled brže trošivih dijelova i onih koje valja redovito čistiti 

(odvodnja). Godišnjim pregledom provjerava se stanje svih dostupnih dijelova konstrukcije. Cilj ovih 

pregleda je uočavanje nastalih promjena i oštećenja, osobito na onim elementima o kojima izravno ovisi 

sigurnost uporabe. Intervencija obuhvaća obavještavanje nadležnog inženjera o uočenim oštećenjima. 

 

Opći pregled provodi se u razmacima ne dužim od 2 godine. Provodi ga stručno osposobljeno osoblje 

pod nadzorom iskusnog inženjera. Obuhvaća vizualni pregled i jednostavnija ispitivanja dostupnih 

dijelova konstrukcije. Cilj općeg pregleda je utvrđivanje postojanja oštećenja koja mogu utjecati na 

nosivost i uporabivost konstrukcije, te na okoliš. U okviru općeg pregleda obavezno se moraju utvrditi 

zahvati koji su neophodni do sljedećeg pregleda konstrukcije, te moguća potreba za dodatnim pregledima 

i ispitivanjima izvan redovitog vremenskog plana. Izvještaj o općem pregledu sadrži opis pregledanih 

dijelova, vrstu i stupanj uočenog oštećenja, te veličinu područja zahvaćenog oštećenjem. Pregledom se 

mora na betonskim površinama obavezno ustanoviti položaj i veličina pukotina, te drugih oštećenja bitnih 

za očuvanje mehaničke otpornosti i stabilnosti, kao i stanje zaštitnog sloja armature. Ukoliko se na 

temelju pregleda sumnja u ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti, potrebno je 

utvrditi veličinu progiba uzdužnih nosača rasponske konstrukcije za stalno opterećenje. 

 

Glavni pregled provodi se u razmacima od 6 godina. Cilj glavnog pregleda je prikupljanje podataka o 

ukupnom stanju građevine i pojedinih dijelova, ocjena nosivosti i uporabljivosti, te izrada preporuka za 

redovito i izvanredno održavanje, moguće ograničenje uporabe i sl. Za provedbu glavnog pregleda 

potrebno je omogućiti pristup svim dijelovima građevine, pa je potrebno osigurati i posebnu opremu i  
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konstrukcije. Osim vizualnog pregleda, glavni pregled obuhvaća i određena mjerenja za utvrđivanje 

ponašanja konstrukcije u uporabi. Glavni pregled potrebno je provesti nakon izgradnje, te prije isteka 

jamstvenog roka. Glavni pregled nakon izgradnje ima za cilj otkrivanje mogućih nedostataka ili oštećenja 

za vrijeme izgradnje i utvrđivanje početnog ("nultog") stanja građevine. Glavni pregled prije isteka 

jamstvenog roka ima za cilj kontrolu uspješnosti izgradnje i mogućih popravaka i utvrđivanje jesu li se na 

građevini javila nova oštećenja i nedostaci. Ukoliko postoji osjetljivost konstrukcije na izvjesne 

nedostatke, potrebno je definirati njihove izvore kako bi se planiralo daljnje održavanje. Izvještaj o 

glavnom pregledu sadrži sve stavke kao i izvještaj o općem pregledu. 

 

Posebni (detaljni) pregled provodi se ako je tijekom općeg ili glavnog pregleda uočeno značajnije 

oštećenje. Svrha posebnog pregleda je detaljno istraživanje vrste, stupnja, raširenosti i uzroka prethodno 

uočenog oštećenja. Posebni pregled obično obuhvaća pojedini element, ali može obuhvatiti i cijelu 

konstrukciju. Kod betonskih elemenata se na samom mjestu ispituje čvrstoća betona, debljina zaštitnog 

sloja, elektrokemijski potencijal, propusnost, dubina karbonatizacije i sl. Laboratorijska ispitivanja mogu 

uključivati određivanja sadržaja klorida i alkalnosti, čvrstoće, elektrokemijskih svojstava i sl. Na osnovi 

detaljnih ispitivanja daju se preporuke za popravak oštećenja. Posebni pregledi provode se i nakon 

izvanrednih događaja kao što su potresi, poplave ili preopterećenja konstrukcije. 

 

Stalno (kontinuirano) održavanje odnosi se na čišćenje površina, elemenata odvodnje i opreme (ležaja, 

prijelaznih naprava, ograde). 

 

Redovno održavanje vrši se periodično svakih 6 mjeseci, a podrazumijeva vizualni pregled i ravnanje 

završnog sloja lomljenog kamena sa dodavanjem ispune kada je potrebno. 

 

Periodično održavanje su uređenje i popravci konstrukcije, ležaja, prijelaznih naprava, elemenata 

odvodnje, ograde i sl. 

 

Obavljanje stalnog i periodičnog održavanja treba definirati planom uporabe građevine. Plan uporabe 

mora imati usklađene preglede i održavanje građevine. 

Prema potrebi se provode popravci mehaničkih oštećenja, izmjena i popravci dotrajalih dijelova i sl. 

 
Element konstrukcije Projektirani vijek trajanja (godinama) Redoviti pregledi nakon svake n - godine 

Nerazvrstana cesta 50 5 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVO ĆE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SADRŽAJ: 

0. OPĆENITO 

1. ISKOLČENJE GRAĐEVINE 

2. ČIŠĆENJE TERENA 

3. TEHNIČKA OPREMA i PRIPREMA (UREĐENJE) GRADILIŠTA 

4. ZEMLJANI RADOVI 

5. OSTALA GRADIVA I OPREMA 
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0. OPĆENITO  

Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17), 
Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13) i Pravilnikom o jednostavnim građevinama i radovima 
(NN 79/14, 41/15, 75/15). Svi sudionici u građenju, a to su investitor, projektant, izvođač, nadzorni 
inženjer, dužni su pridržavati se odredbi navedenog zakona. 

 

Investitor je dužan: 

• projektiranje, nadzor i građenje povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti, 

• osigurati stručni nadzor nad građenjem, 

• najkasnije u roku od osam dana prije početka građenja pisano prijaviti početak građenja, 

• po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehničkog pregleda i ishođenje uporabne 
dozvole, 

• pridržavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu. 

 

Izvođač radova, prema zakonu, dužan je: 

• graditi u skladu s ovim izvedbenim projektom, Zakonom o gradnji (NN153/13 i 20/17), tehničkim 
propisima, posebnim propisima i pravilima struke, te dokumentacijom koja je istoj prethodila 
(posebnim suglasnostima) 

• povjeriti izvođenje građevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane uvjete 
za izvođenje tih radova, odnosno obavljanje poslova 

• radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za građevinu i drugi zahtjevi i uvjeti za građevinu 

• radove izvoditi na način da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke otpornosti i 
stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, zaštite od ugrožavanja zdravlja ljudi, zaštite korisnika od 
povreda, te svih ostalih funkcionalnih i zaštitnih svojstava 

• ugrađivati građevne i druge proizvode te postrojenja u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13 i 
20/17) i posebnim propisima 

• osigurati dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, 
dokaze o sukladnosti ugrađene opreme prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih 
dijelova građevine s temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, 
zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom 
izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku 
određena Zakonom o gradnji (NN 153/13 i 20/17), posebnim propisom ili projektom 

• gospodariti građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima koji 
uređuju gospodarenje otpadom 

• oporabiti i/ili zbrinuti građevni otpad nastao tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima koji 
uređuju gospodarenje otpadom 

• sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine. 

 

Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta građenja, izvođač mora na gradilištu posjedovati 
odgovarajuću dokumentaciju za građenje i obavljati potrebne radnje prema istoj, kako slijedi:  

• rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja 
sukladno posebnom propisu 
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• ugovor o građenju sklopljen između investitora i izvođača 

• akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova 

• ugovor o stručnom nadzoru građenja sklopljen između investitora i nadzornog inženjera 

• ovu projektnu dokumentaciju, odnosno drugi propisani akt za građevine i radove određene 
pravilnikom sukladno Zakona o gradnji (NN153/13 i 20/17) 

• izvedbeni projekt s potvrdama 

• građevinski dnevnik i građevinsku knjigu 

• dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o 
sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti 
određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati 
ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja 
tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su 
u tijeku određena Zakonom o gradnji, posebnim propisom ili projektom 

• elaborat iskolčenja građevine i osiguranje iskolčenja 

• elaborat organizacije gradilišta sa primijenjenim mjerama zaštite na radu i zaštite od požara 

• plan izvođenja radova 

• propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koji uređuju 
gospodarenje otpadom. 

 

 

1. ISKOLČENJE GRAĐEVINE 

1.1. Opis rada 

Iskolčenje građevine obuhvaća sva geodetska mjerenja tj. prenošenja podataka s projekta na teren i 
obrnuto, osiguranje osi, postavljanje profila, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu 
za svo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova Investitoru. U ovaj rad se uključuje i 
preuzimanje i održavanje svih predanih osnovnih geodetskih snimaka, te nacrta i iskolčenja na 
terenu, koja je Invesitor predao izvoditelju na početku radova. Opseg rada mora u svemu 
zadovoljiti potrebe gradnje, kontrole radova, obračuna i drugog. 

1.2. Primopredaja iskolčenja 

Prije početka radova, Investitor predaje izvoditelju radova iskolčenu građevinu na terenu sa svim 
potrebnim podacima u obliku crteža, skica, tabela i slično. Primopredaja iskolčenja građevine unosi 
se u zapisnik kojeg potpisuju predstavnici Investitora i izvoditelj radova. Čin primopredaje 
iskolčenja građevine i datum primopredaje registriraju se u građevinskom dnevniku. Investitor 
predaje izvoditelju na terenu poligonske točke i visinske točke (repere). 

1.3. Osiguranje iskolčenja 

Kada izvoditelj radova preuzme iskolčenje građevine, dužan je sve točke osigurati tako da ih je u 
toku ili po završetku rada moguće lako obnoviti. Osim toga, dužan je osigurati poligonske točke i 
repere na isti način. Za vrijeme osiguranja točaka, izvoditelj radova mora voditi zapisnik i skicu 
osiguranja, a nakon toga treba izraditi nacrt osiguranja. Jedan primjerak nacrta osiguranja izvoditelj 
radova predaje nadzornom inženjeru na uvid radi kontrole ispravnosti postupka. 

1.4. Postavljanje profila (uzdužnih i poprečnih) 

Ako nije zadovoljan s poprečnim i uzdužnim profilima terena iz ovog izvedbenog projekta, 
izvoditelj radova ima pravo ponovno ih snimiti i ucrtati u mjerilu 1:200 ili mjerilu kao u projektu. 



GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE, ČEST. ZEM. 4570/1, U PRVIĆ LUCI NA OTOKU PRVIĆ 
PROJEKT: IZVEDBENI PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT 
BROJ PROJEKTA: 2017/05/06-01 Stranica:  4 

 

 KM-RI d.o.o. 
  

Na eventualne razlike izvoditelj radova upozorava nadzornog inženjera radi dobivanja potvrde i 
suglasnosti. Ako je morfologija terena između poprečnih profila iz ovog izvedbenog projekta takva 
da bi to znatno utjecalo na količine radova, izvoditelj radova i Investitor imaju pravo tražiti 
snimanje međuprofila. Utvrđene razlike treba potvrditi nadzorni inženjer. Bez pismene potvrde 
nadzornog inženjera ne mogu se priznati nikakve izmjene u poprečnim profilima u odnosu na ovaj 
izvedbeni projekt projekt. 

1.5. Kontrola za vrijeme građenja 

Izvoditelj radova radova dužan je da za vrijeme građenja stalno kontrolirati iskolčene osi, 
osiguranje svih točaka, postavljenih profila, repera i poligonskih točaka. Ako za vrijeme izrade 
dođe do nestanka ili oštećenja pojedinih točaka izvoditelj radova je ih je dužan obnoviti o svom 
trošku. Ispravnost obnovljenih točaka provjerava nadzorni inženjer. Ako se projekt izmjeni, 
izvoditelj radova mora sve promjene provesti i na terenu. Promjene se moraju provesti i na 
osiguranju osi i drugih točaka, te na postavljenim profilima. Naposljetku, sve se promjene moraju 
ucrtati u nacrt osiguranja osi i točaka građevine. Sve podatke o iskolčenju, koji su u vezi sa 
promjenom projekta, izvoditelj radova je dužan dostaviti nadzornom inženjeru i omogućiti mu 
besprijekornu upotrebu ovih podataka. Iskolčenje treba stalno nadzirati i po potrebi obnavljati. 

1.6.  Predaja po završetku radova  

Po završetku radova na građevini, izvoditelj radova je dužan, na zahtjev Investitora, obnoviti osi 
građevine, poligonske točke i repere te ih predati Investitoru. O tome se mora izraditi predajni 
zapisnik. 

 

 

2. ČIŠĆENJE TERENA 

Kontrolu kvalitete obavljati u svemu prema važećem standardu U.E1.010. 

 

 

3.  TEHNIČKA OPREMA I PRIPREMA (URE ĐENJE) GRADILIŠTA 

Organizacija gradilišta, tehnička oprema i mehanizacija na gradilištu, moraju biti u skladu sa 
zahtjevima projekta, što se mora redovito kontrolirati u cilju cjelovitog i dosljednog izvršenja 
graditeljskih radova. 

 

 

4. ZEMLJANI RADOVI 

Kaldrma se postavlja na mjestu velikih nagiba, a sve ostalo kao završni sloj postavlja se sipina 
(stabilizator). 

 

4.1. UREĐENJE TEMELJNOG TLA 

4.1.1. Opis 

Na dijelu gdje je već nasipan materijal potrebno je uređenje temeljnog tla nakon što je uklonjen 
nasipan materijal. Temeljno tlo koje se dovodi na projektni kriterij (na razinu posteljice) treba prije 
svega dovesti u stanje vlažnosti koje omogućuje optimalni utrošak energije zbijanja. To se postiže 
vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem tla. Tek kada materijal postigne optimalnu vlažnost po 
standardnom Proctorovu postupku (HRN U.B1.038), pristupa se zbijanju. Kod materijala osjetljivih 
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na vodu, veliku pažnju treba posvetiti očuvanju temeljnog tla od prekomjernog vlaženja. Za 
vrijeme građenja mora biti osigurana odvodnja temeljnog tla. 

Prije zbijanja površinu tla treba izravnati. 

Zbijanje temeljnog tla obavlja se prema odabranoj tehnologiji, odgovarajućim sredstvima za 
zbijanje, ovisno o vrsti vezanog temeljnog tla. Postupak uređenja temeljnog tla isti je i kod 
nevezanih materijala, samo što ono nije toliko osjetljivo na promjene vlažnosti, a zbijanje se 
obavlja pretežno vibracijskim sredstvima za zbijanje. 

Kontrola kakvoće 

Propisi na osnovi kojih se kontrolira kakvoća materijala u temeljnom tlu: 

HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla 

HRN U.B1.012/79 Određivanje vlažnosti uzoraka tla 

HRN U.B1.014/68 Određivanje specifične težine tla 

HRN U.B1.016/68 Određivanje zapreminske težine tla 

HRN U.B1.018/80 Određivanje granulometrijskog sastava 

HRN U.B1.020/80 Određivanje granica konzistencije tla. Aterbergove granice 

HRN U.B1.024/68 Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materija tla 

HRN U.B1.038/68 Određivanje optimalnog sadržaja vode 

HRN U.B1.046/68 Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 

4.1.2.  Tekuća ispitivanja 

Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 
postupak (Sz) i određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom (30 cm (ovisno o vrsti 
materijala) najmanje 10 ispitivanja na cijeloj površini, a na mjestima prema odluci nadzornog 
inženjera. 

Posebnim tehničkim uvjetima, ovisno o nepredviđenim okolnostima koje se mogu pojaviti tijekom 
izvođenja, projektant može odrediti i veću gustoću ispitivanja od navedenih. 

4.1.3.  Kontrolna ispitivanja 

Vrste ovih ispitivanja iste su kao kod tekućih ispitivanja. Minimalni broj ovih ispitivanja je 5 na 
cijeloj površini, a na mjestima prema odluci nadzornog inženjera. 

4.1.4.  Kriteriji za ocjenu kakvoće ugrađivanja 

Očišćeno, izravnano i uređeno temeljno tlo treba zbiti u skladu s zahtjevima projekta. 

4.1.5.  Obračun radova 

Rad se mjeri i obračunava po četvornom metru stvarno uređenog temeljnog tla. Plaća se po 
ugovorenim jediničnim cijenama u koje je uračunano čišćenje, planiranje, eventualno rijanje tla 
radi sušenja, vlaženja i zbijanje, tj. potpuno uređenje temeljnog tla. 

 

4.2. ZAMJENA SLOJA SLABOG TEMELJNOG TLA BOLJIM MATERIJALOM 

4.2.1.  Opis 

Na površinama gdje nakon skidanja nasipnog materijala nije moguće postići uvjete iz tablice 1. 
provodi se zamjena materijala u debljini od 50 cm. Na dnu zamjene potrebno je predvidjeti 
ugradnju geomreža nosivosti 30/30 kN/m. Procjenjuje se da će potreba za zamjenom materijala biti 
na cca 50% površine već izvedenog nasipa. 
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Rad uključuje iskop sloja slabog materijala u temeljnom tlu s odvozom u odlagalište, te njegovu 
zamjenu izradom zbijenog nasipnog sloja od boljeg materijala. 

4.2.2.  Izrada 

Slabi materijal temeljnog tla zamjenjuje se prikladnijim kada se zbog svojstva materijala u 
temeljnom tlu uz odgovarajući način rada ne mogu postići zahtjevi kakvoće iz tablice 1. 

Materijal zamjene mora imati ista svojstva kao materijal posteljice, odnosno završnog sloja nasipa 
debljine 50 cm. Ovaj rad obuhvaća uređenje posteljice, tj grubo i fino planiranje materijala i 
nabijanje do tražene zbijenosti. Posteljicu treba izraditi prema kotama iz projekta. 

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće, 
projektom organizacije gradilišta, zahtjevima nadzornog inženjera i tehničkim uvjetima. 

4.2.3.  Kontrola kakvoće 

Propisi na osnovi kojih se obavlja kontrola kakvoće materijala za izradu i pri izradi posteljice: 

HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla 

HRN U.B1.012/79 Određivanje vlažnosti uzoraka tla 

HRN U.B1.014/68 Određivanje specifične težine tla 

HRN U.B1.016/68 Određivanje zapreminske težine tla 

HRN U.B1.018/80 Određivanje granulometrijskog sastava 

HRN U.B1.020/80 Određivanje granica konzistencije tla. Aterbergove granice 

HRN U.B1.024/68 Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materija tla 

HRN U.B1.038/68 Određivanje optimalnog sadržaja vode 

HRN U.E1.010/81 Zemljani radovi na izgradnji putova 

HRN U.E8.010/81 Nosivost i ravnost na nivou posteljice 

Propisi na osnovi kojih se obavljaju tekuća i kontrolna ispitivanja: 

Položaj nasipnih slojeva Stupanj zbijenosti Sz (u odnosu 
na standardni Proctorov 
postupak), najmanje (%) 

Modul stišljivosti 
Ms (ploča ∅ 30 cm) najmanje 
(MN/m2) 

Nasip na razini posteljice 100 70 

HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla 

HRN U.B1.012/79 Određivanje vlažnosti uzoraka tla 

HRN U.B1.016/68 Određivanje zapreminske težine tla 

HRN U.B1.046/68 Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 

4.2.4.  Tekuća ispitivanja 

Na razini posteljice potrebno je određivanje stupnja zbijenosti u odnosnu na standardni Proctorov 
postupak (Sz) i određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom (30 cm), najmanje 10 
ispitivanja na cijeloj površini, a na mjestima prema odluci nadzornog inženjera, te ispitivanjem 
granulometrije materijala - najmanje 3 ispitivanja. 

Kote planuma posteljice mogu odstupati od projektiranih najviše za ± 5 cm. Poprečni i uzdužni 
nagibi posteljice moraju biti prema projektu. Ravnost se mjeri uzdužno, poprečno i dijagonalno. 
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Visina izrađene posteljice dokazuje se nivelmanskim zapisnikom. Ravnost izrađene posteljice mora 
biti takva da pri mjerenju letvom dužine 4 m u bilo kojem smjeru ne smije odstupanje biti veće od 
5 cm. Ispitivanje ravnosti kao i poprečnog pada posteljice obavlja se na svakih 100 m. Tek po 
odobrenju visinskog položaja posteljice pristupa se kontroli postignute zbijenosti. 

4.2.5. Kontrolna ispitivanja 

Na razini posteljice potrebno je određivanje stupnja zbijenosti u odnosnu na standardni Proctorov 
postupak (Sz) i određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom (30 cm, najmanje 5 
ispitivanja na cijeloj površini, a na mjestima prema odluci nadzornog inženjera, te ispitivanjem 
granulometrije materijala - najmanje 2 ispitivanja. 

4.2.6. Kriteriji za kameni nasip - posteljicu 

Mateijal za izradu posteljice treba zadovoljavati ove uvjete: 

granulacija materijala treba biti takva da je koeficijent nejednolikosti 

• U=d60/d10 mora biti veći od 9; 

• maksimalna veličina je 60 mm (10% zrna do 70mm) 

• čestica manjih od 0.1 mm manje od 10%. 

 

4.3. GEOMREŽA 

Geomreža se postavlja na dnu zamjene slabog temeljnog tla. 

OPĆI UVJETI: 

Geomreža proizvedena od polipropilenske (PP) plahte, orijentirane u dva smjera tako da ravninska 
rebra imaju viski stupanj molekularne orijentacije koji se nastavlja kroz površinu integralnog čvora. 
Čvorovi geometrijski simetrični. Geomreža inertna prema prirodnim kemikalijama u tlu i bez 
razrjeđivača, nepodložna hidrolizi, otporna na vodene otopine soli, kiselina i lužina, te da nije 
biorazgradiva. Čvrstoća čvorova između uzdužnih i poprečnih rebara, određena prema GRI Test 
Method GG2-87  (95% od QC čvrstoće u oba smjera ). Proizvodnja kontrolirana s zahtjevima 
osiguranja kvalitete (QA) ISO 9002. Nadzor treba zahtijevati dokaze da je proizvođačev i 
distributerov Sistem osiguranja kvalitete (QAS) certificiran u skladu s ISO 9002 od strane 
ovlaštene kuće. GEOMREŽA 30/30 kN/m proizvedena od polipropilenske (PP) plahte. QC 
čvrstoća geomreže, ispitana u skladu s ISO 10319, minimalno 30,0 kN/m s vršnom deformacijom 
oko 10% (uzdužno i poprečno). Opterećenje pri 2% minimalno 10,5 kN/m, a za 5% deformacije 
21,0 kN/m, u oba smjera, testirano u skladu s ISO 10319. Rebra geomreže pravokutnog presjeka s 
min. debljinom rubova većom od 1,3 mm. Otvor geomreže je obzirom na korišteni materijal oko  
35 mm x 35 mm. 

 

4.4. GEOTEKSTIL 

Predlaže se postavljenje geotekstila na ispod kranske staze u svrhu razdvajanja (radi mogućeg 
miješanja u fazi eksploatacije) materijala. Svojstva geotekstila za predviđenu namjeru su: 

Najveća  
vlačna sila 

Najveće  
vlačno 
istezanje 

Tlačna sila 
proboja klipa 

Promjer 
rupe/ispi. 
padajućom 
kuglom 

Statička sila 
proboja 
piramidom 

Dinamička 
sila proboja 
piramidom 

kN/m % N mm N N 

≥11 >55 ≥1850 <27 ≥490 ≥310 
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 STABILIZATOR LOMLJENOG KAMENA 

Stabilizator lomljenog kamena u potpunosti stabilizira lomljeni kamen (sipinu/kaldrmu) te nudi 
čvrstu i stabilnu površinu. 

Vodopropusni geotekstilni material (PET min. 45 g/m2) sa strukturom rupica poput saća, propušta 
kišu direktno u tlo, nema rupa niti ulegnuća u tlu i u potpunosti stabilizira lomljeni kamen. 

Stabilizator lomljenog kamena brzo i jednostavno se polaže, debljine je 30 mm. 

Nosivost ispunjen lomljenim kamenom je >300 t/m2. 

 

5. OSTALA GRADIVA I OPREMA 

Za sva gradiva i elemente koji nisu spomenuti ovim Programom, a ugraditi će se u objekt, 
potrebno je prije ugradbe pribaviti pripadne ateste kao dokaz standardne kvalitete. 

 

 

Rijeka, lipanj 2017. god.  
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