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Br.projekta: 2017/05/06-01 TROŠKOVNIK REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE

ČEST. ZEM. 4570/1 U PRVIĆ LUCI NA OTOKU PRVIĆ

opis radova jedinica količina jedinična cijena ukupna cijena (kuna)

1. GEOTEHNIČKI RADOVI

Geotehnički pregled uz određivanje vodopropusnosti tla.
paušal

GEOTEHNIČKI RADOVI - UKUPNO

2. MOBILIZACIJA I DEMOBILIZACIJA OPREME I PRIPREMA GRADILIŠTA

Mobilizacija i demobilizacija opreme i priprema gradilišta.
paušal

3.

Iskolčenje trase neposredno prije početka radova u koordinatnom 
sustavu GPS izmjere, uspostava operativnih poligona uz trasu sa 
osiguranjem točaka preko kojih se na najpogodniji način vodi 
izvođenje radova prema projektiranim elementima, usklađeno s 
ostalim budućim komunalnim instalacijama. Odnosno s potrebnim 
stacioniranjem svih važnijih točaka, tj. nabijanjem kolčića za 
oznaku trase i tablica s upisanim brojem poligona točke, te 
obvezom predaje skica iskolčenja s osiguranjima svih tjemena i 
visinskih točaka nadzornom inženjeru. Stavkom se obuhvaća 
snimanje uzdužnog profila i karakterističnih poprečnih presjeka na 
mjestima promjene trase, računanje podataka, kotiranje i 
iscrtavanje, te sav potreban materijal za obilježavanje trase. U 
cijenu ulazi sav potrebni materijal i radna snaga.

Iskolčenje trase, uspostava operativnih poligona uz trasu sa 

osiguranjem točaka preko kojih se na najpogodniji način vodi 

izvođenje pojedinih faza radova prema projektiranim elementima, 

usklađeno s ostalim komunalnim instalacijama, detaljna izvedba. U 

cijenu ulazi sav potrebni materijal i radna snaga. Obračun po m`

Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja  objekta, sa svim 
elementima koji su obvezni prema propisima o katastru, radi 
unošenja izgrađene građevine u katastarski plan kao i sukladno 
Zakonu o gradnji i posebnim propisima. Snimanje građevine se 
obavlja neposredno nakon završetka gradnje. Elaborati moraju biti 
ovjereni od nadležnog katastarskog ureda, te predani investitoru, u 
cjelovitom kartiranom (5 primjeraka) i digitalnom obliku, (od kojih 2 
treba predati nadležnom komunalnom društvu, te isto tako i u 
digitalnom obliku za računalo. Elaborat mora biti izrađen u 
apsolutnim koordinatama (x,y,z).

NAPOMENA: za početak radova iskolčenje mora biti kontrolirano 
po nadzornom inženjeru - uz upis u dnevnik. Za ovo početno 
iskolčenje, kao i kasnije kontrole pozicije trase - potrebne 
instrumente i potrebne radnike osigurava izvoditelj u okviru ove 
stavke radova

PROJEKT NERAZVRSTANE CESTE
Iskolčenje paušal
Izrada geodetskog elaborata. paušal
Katastarsko snimanje. paušal

GEODETSKI RADOVI - UKUPNO

ZAJEDNIČKI RADOVI

GEODETSKI RADOVI

MOBILIZACIJA I DEMOBILIZACIJA OPREME I PRIPREMA GRADILIŠTA - UKUPNO
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Br.projekta: 2017/05/06-01 TROŠKOVNIK REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE

ČEST. ZEM. 4570/1 U PRVIĆ LUCI NA OTOKU PRVIĆ

opis radova jedinica količina jedinična cijena ukupna cijena (kuna)

4.

NERAZVRSTANE CESTE
paušal

IZRADA DOKUMENTACIJE IZVEDENOG STANJA - UKUPNO

5.

Tijekom izvođenja radova potrebno je provoditi projektantski nadzor. U projektima 
ove vrste zahvata često u fazi izgradnje nastupaju razne okolnosti koje pri 
projektiranju nisu bile poznate ili predvidive. U takvim slučajevima, odluke je 
potrebno donositi na licu mjesta i u kratkom vremenskom periodu kroz upise u 
građevinski dnevnik, ali u dogovoru s projektantom. 
Obuhvaća podmorski i nadmorski projektantski nadzor nad izgradnjom predmetne 
građevine.  Obračun paušalno je za planirani period gradnje od 9 mjeseci godini. 
Pod paušalni dio spada četiri razrade mjesečno ili jedanput tjedno. Razrade se 
mogu rješavati telefonski, emailom sa obaveznim upisom u građevinsku knjigu. 
Ako se zatraži dolazak projektanta nagradilište tada se svaki izlazak projektanta 
posebno obračunava.  Za svakog projektanta dolazak na gradilište obračunava se 
5000,00 kuna po danu. Ako se radi i o podmorskom projektantskom nadzoru tada 
se na osnovnu cjenu dodaje 2.000,00 kuna.

NERAZVRSTANA CESTA
paušal

PROJEKTANTSKI NADZOR - UKUPNO

1. GEOTEHNIČKI RADOVI kn

2. MOBILIZACIJA I DEMOBILIZACIJA OPREME I PRIPREMA GRADILIŠTA kn

3. GEODETSKI RADOVI kn

4. IZRADA DOKUMENTACIJE IZVEDENOG STANJA kn

5. PROJEKTANTSKI NADZOR kn

UKUPNO kn

PROJEKTANTSKI NADZOR

REKAPITULACIJA ZAJEDNIČKIH RADOVA

IZRADA DOKUMENTACIJE IZVEDENOG STANJA
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Br.projekta: 2017/05/06-01 TROŠKOVNIK REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE

ČEST. ZEM. 4570/1 U PRVIĆ LUCI NA OTOKU PRVIĆ

opis radova jedinica količina
jedinična 

cijena
ukupna cijena 

(kuna)

A ZEMLJANI RADOVI

A-1. ČIŠČENJE TERENA I HUMUSA

Čiščenje terena od raslinja sa sakupljanjem u gomile i paljenjem van lokacije građevine. 

Stabla oboriti, drvo piliti na 1m dužine i slagati izvan lokacije građevine. Panjeve vaditi i 

čupati kod izvedbe iskopa. Sa čiščenjem terena sakupiti i otpadni materijal i smeće koje 

se zateklo na lokaciji gradilišta. U jediničnu cijenu obračunat je sav rad, materijal, 

doprema, odvoz i svi troškovi koji su vezani za taj rad. Obračun se radi po m2.

Čiščenje m
2

3.500,00

Odvoz na deponij m
2

3.500,00

UKUPNO

A-2. ISKOP TRASE

Iskop trase, nestabilnog (ispranog, udubljenog, odronjenog...) kamenog materijala, radi 

se u tlocrtnim gabaritima postojeće ceste. Iskop se radi strojno i ručno. Posebno se mora 

voditi pažnja na iskop uz postojeće suhozide. Materijal iz iskopa deponira se u 

neposrednu blizinu zbog naknadne ugradnje. Tolerancija iskopa ± 5 cm. U cijenu je 

uračunat strojni i ručni iskop  te istovar u neposrednu blizinu. Neugrađeni materijal iz 

iskopa deponira se na organiziranu deponiju u neposrednoj blizini.

Obračun po m3 iskopanog materijala prema idealnim profilima iz nacrta.

Iskop m
3

710,00

Odvoz neugrađenog materijala. m
3

345,50

UKUPNO

A-3. IZRADA TAMPONA u sloju od 40 cm

Planiranje sitnim materijalom (zamjena nestabilnog kamenog materijala) i to tamponiranje 

u debljini od 40 cm, agregatom 0-63mm. Izvodi se u slojevima od 20cm uz strojno 

nabijanje do 80 MPa. Nasipvanje se radi strojno i ručno. Posebno se mora voditi pažnja 

na oko nasipavanja postojećih zidova. Nasipavanje se radi u kampadama prema 

dinamičkom planu gradnje. U cijenu je uračunato strojno i ručno nasipavanje probranim 

materijalom iz iskopa, kao i dopremljenim zamjenskim materijalom, sa nabijanjem, te sve 

radnje oko nasipavanja i osiguranja okolnih građevinana u neposrednoj blizini. 

Obračun po m3 ugrađenog materijala prema idealnim profilima iz nacrta.

Izrada tampona - probranim materijalom iz iskopa m
3

364,50

Izrada tampona - dopremljenim materijalom m
3

445,50

UKUPNO

A-4. IZRADA PJEŠČANE PODLOGE

Izrada pješčane podloge debljine 1 cm (agregatom 0-4mm), poravnato i strojno nabijeno. 

U jediničnu cijenu je uračunata dobava, doprema i ugradnja. 

Obračin po m2 izvedene podloge.

Pješčana podloga m
2

2.010,00

UKUPNO

A-5. POSTAVLJANJE STABILIZATORA lomljenog kamena
Postavljanje stabilizatora lomljenog kamena – vodopropusni geotekstilni materijal (PET 

min. 45g/m2), debljine 30mm, sa strukturom rupica poput saća, koje kada su ispunjene i 

prekrivene 2 cm, u potpunosti stabiliziraju i osiguravaju čvrstu i stabilnu površinu (lomljeni 

kamen tj. sipinu/kaldrmu), bez rupa i ulegnuća u tlu, izbjegnuto je otjecanje oborinskih 

voda jer propušta kišu direktno u tlo, ispunjen lomljenim kamenom osigurava nosivost 

>300 t/m2.

U jediničnu cijenu je uračunata dobava, doprema i postavljanje uključujući sav potreban 

rad i materijal. 

Napomena: Postavljanje stabilizatora obvezno izvršiti prema uputama proizvodžača.

Obračin po m2 postavljenog stabilizatora.

Stabilizator lomljenog kamena m
2

2.010,00

UKUPNO
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opis radova jedinica količina
jedinična 

cijena
ukupna cijena 

(kuna)

A-6. IZRADA ZAVRŠNOG SLOJA

Dobava materijala i izvedba završnog sloja (sipina/kaldrma). Kaldrma (16-40mm) se 

postavlja samo na mjestima velikih nagiba (preko 15%), dok se na ostalim mjestima 

postavlja sipina (stabilizator, 8-16mm). U stavku je uključena dobava i razastiranje unutar 

"saća" stabilizatora lomljenog kamena, u sloju debljine 5 cm, te fino planiranje površine. 

Napomena: Izvedba završnog sloja obvezno izvršiti prema uputama proizvodžača 

stabilizatora.

Obračun po m2 izvedenog završnog sloja.

SIPINA (stabilizer) m
2

1.986,00

KALDRMA m
2

24,00

UKUPNO

A UKUPNO-ZEMLJANI RADOVI

B KAMENARSKI RADOVI

B-1. ZIDANJE KAMENOG STABILIZACIJSKOG SUHOZIDA

Zidanje jednog reda kamenog stabilizacijskog suhozida izvodi se na djelovima koji su

definirani u projektu. Kamen se obrađuje samo sa vanjske strane te se granolometrija

stabilizacijskog suhozida prilagođava postojećim veličinama kamena. Sav materijal mora

se dopremiti sa deponije a ostatak se mora osigurati iz kamenoloma. Stabilizacijski

suhozid se radi ručno uz pomoć stroja za dopremu i izradu ispune zida. U jediničnu

cijenu je obračunat sav rad na izradi, klesanju, oplati, pripremi temelja, među

prijenosima, nabavi, dopremi i obradi kamneog materijala te sa svim drugim pratećim

troškovima.

Obračun po m' izgrađenog stabilizacijskog suhozida. m' 280,00

B-2. IZRADA KAMENIH ZIDOVA (suhozida) širine do 100 cm i visine do 150 cm.

Sanacija postojećih zidova izvedenih slaganim kamenom (suhozid). Sanacija postojećih

suhozida izvodi se zidanjem (preslagivanjem). Suhozidi se rade sa dvostranim licem sa

kamenom ispunom. Kamen se obrađuje samo sa vanjske strane te se granolometrija

suhozida prilagođava postojećim veličinama kamena. Sav materijal mora se dopremiti sa

deponije a ostatak se mora osigurati iz kamenoloma. Suhozid se radi ručno uz pomoć

stroja za dopremu i izradu ispune zida. U jediničnu cijenu je obračunat sav rad na izradi,

klesanju, oplati, pripremi temelja, među prijenosima, nabavi, dopremi i obradi kamneog

materijala te sa svim drugim pratećim troškovima.

Obračun po m2 izgrađenog suhozida. m2 500,00

B KAMENARSKI RADOVI - UKUPNO
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opis radova jedinica količina
jedinična 

cijena
ukupna cijena 

(kuna)

C OSTALI RADOVI

C-1. Dobava i postavljanje klupa.

U cijenu je uračunata nabava, doprema, ugradba, temeljni beton.

Obračun po komadu klupe. kom 10,00

C-2. Dobava i postavljanje lampi.
U cijenu je uračunata nabava, doprema, ugradba, priključenje na NN mrežu sa

kompletnom opremom, temeljni beton.
Obračun po komadu lampe. kom 15,00

C-3. Dobava i postavljanje kanti za smeće.

U cijenu je uračunata nabava, doprema, ugradba, temeljni beton.

Obračun po komadu kante za smeće. kom 10,00

C OSTALI RADOVI

A) ZEMLJANI RADOVI kn

B) KAMENARSKI RADOVI kn

C) OSTALI RADOVI kn

UKUPNO: kn

REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
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GEOTEHNIČKI RADOVI kn

MOBILIZACIJA I DEMOBILIZACIJA OPREME I PRIPREMA GRADILIŠTA kn

GEODETSKI RADOVI kn

IZRADA DOKUMENTACIJE IZVEDENOG STANJA kn

PROJEKTANTSKI NADZOR kn

UKUPNO kn

ZEMLJANI RADOVI kn

KAMENARSKI RADOVI kn

OSTALI RADOVI kn

UKUPNO: kn

REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

REKAPITULACIJA ZAJEDNIČKIH RADOVA

ZAJEDNIČKE STAVKE kn

GRAĐEVINSKI RADOVI kn

UKUPNO (kn): kn

PDV (25%): kn

SVEUKUPNO (kn): kn

Rijeka, lipanj 2017.

STRUČNI SURADNICI: PROJEKTANT:
Iris Paulić, ing.građ. Kruno Fafanđel, dipl.ing.građ.
Andreja Zuzić, dipl.ing.građ.
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