51000 Rijeka, Vukovarska 90

K M - RI d O O tel: 051/615-004, fax: 051/615-879
n ] n

e-mail: km-ri@ri.t-com.hr
PROJEKTIRANJE, NADZOR | IZVODENJE OIB: 69535252268
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RAZINA PROJEKTA: |ZVEDBENI PROJEKT
VRSTA PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT
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REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANE CESTE

izraden sukladno ¢lanku 130. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) i
¢lanku 5. stavku 1. Pravilnika o jednostavnim gradevinamai radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15)
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KM-RI d.o.0. ,Vukovarska 90, 51000 Rijeka, OIB 69535252268,
kojeg zastupa direktor Iris Pauli¢, ing.grad.

1

RIJEKAPROJEKT d.o.0., Mose Albaharija 10/a, 51000 Rijeka, OIB 06443766961,
kojeg zastupa ¢lan uprave Rene Lustig, dipl.ing.grad.

zaklju€ili su:
UGOVOR
O POSLOVNO - TEHNICKOJ SURADNJI

Clanak 1.
Ovim Ugovorom, ugovorene strane ureduju medusobne odnose u poslovno-tehni¢koj suradnji na poslovima:
prezentiranja 1 obrade trzZiSta, zajednickog nastupa na trziStu, izradi projektno-tehni¢ke dokumentacije,
provodenje stru¢nog nadzora nad izgradnjom objekta, koristenju kadrovskog potencijala u strukama koje se
nadopunjuju, medusobnom ispomaganju po najpovoljnijim uvjetima.

Clanak 2.
Ugovorne strane ¢e temeljem ovog Ugovora dogovoriti medusobne obveze za svaki konkretni zadatak i postiéi
dogovor primjenjujuéi transparentnost uvjeta postignutih kod davanja ponuda i zakljucivanja ugovora sa
Naruciteljem.

Clanak 3.
Ugovorne strane obvezuju se da ¢e zajednickim poslovima iz ¢lanka 2. dati prioritet u realizaciji, te da ¢e ih
u cijelosti izvrsiti pridrzavajudi se pri tom pravila struke, zakonskih propisa, uzanci za pojedinu vrstu poslova i
odredbi ugovora sklopljenih sa Naruciteljem.

Clanak 4.
Ugovorene strane se obvezuju da ¢e zajednicke poslove izvrSavati kvalitetno 1 u ugovorenim rokovima, unoseci
u izvrSenje zadatka maksimum profesionalnosti Stiteci pri tom ugled i reference druge strane.

Dijelatnici obiju strana koji ¢e raditi na zajednickim poslovima moraju poStovati organizaciju i vodenje projekta
1li nadzora od strane koordinatora kojeg ¢e imenovati strana koja je zakljucila ugovor sa Naruciteljem.

Clanak 5.
OvajUgovor zakljucuje se na neodredeno vrijeme. Ugovor se moze raskinuti sporazumno ili jednostrano.

Sporazumni raskid ovog Ugovora moguc¢ je ukoliko ugovorne strane tijekom duZeg razdoblja nemaju
medusobnih obveza po pojedina¢nim ugovorima zaklju¢enim na osnovu ovog sporazuma.

Jednostrani prekid Ugovora mogu¢ je u slucaju kada druga strana ne izvrSava svoje obveze po posebnim
dogovorima i na taj nacin nanosi Stetu drugoj strani. U slucaju jednostranog raskida ugovora strana koja je
uzrokovala raskid snosit ¢e svu Stetu druge ugovorne strane ukljucujuéi i uvodenje drugih Izvrsitelja u
dovrSenje zapoCetih, a ne zavrSenih aktivnosti.

Clanak 6.
Ugovorne strane obvezuju se da ¢e sve sporove rjeSavati sporazumno sukladno dobrim poslovnim obicajima
unosedi pri tome maksimum dobre volje.

Ukoliko ugovorne strane ne uspiju sporazumno rijesiti spor po posebno sklopljenim ugovorima, zastitu svojih
interesa potrazit ¢e putem Trgovackog suda u Rijeci.

Clanak 7.
Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjerka od kojih svaka strana nakon potpisa zadrzava 1
(jedan) primjerak.

Rijeka, 28.10.2013. god.

KM-RId.0.0. RIJEKAPROJEKT d.o.o0.
ing.grad. Rene Lustig, dipl.ing.grad.
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KM-RI d.o.o.

PROJEKTIRANJE, NADZOR | IZVODENJE

51000 Rijeka, Vukovarska 90
tel: 051/615-004, fax: 051/615-879

e-mail: km-ri@ri.t-com.hr

OIB: 69535252268

INVESTITOR:

NAZIV/INAMJENA i LOKACIJA GRADEVINE:

RAZINA PROJEKTA:
VRSTA PROJEKTA:
BROJ PROJEKTA:

GRAD VODICE
OIB 74633363090
Ive Cate 8, 22211 Vodice

REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE
CEST. ZEM. 4570/1 ,
U PRVIC LUCI NA OTOKU PRV

IZVEDBENI PROJEKT
GRADEVINSKI PROJEKT
2017/05/06-01

IMENOVANUJE br. 2017/05/06-01/1ZV01

kojim se zgorojektanta gradevinskog projekta odreiuje:

KRUNO FAFANDEL, dipl.ing.grad.

Kruno Fafandel, dipl.ing.grad., Rijeka, Labinska 14, ovlaSteni inZenjer dgainarstva

imenovan
br.

rjeSenjem  Hrvatske

komore
UP/I-360-01/99-01/20, djelatnik poduzéa RIJEKAPROJEKT d.o.o.
MoSe Albaharija 10/a suradnik poduz&a KM-RI

arhitekata | enjgga u

d.o.o.

graditeljstvu,
iz Rijeke,

iz Rijeke, Vukovarska 90,

zadovoljava sve potrebne uvjete temeljem Zakonaaolrgi (NN 153/13, 20/17) i Zakona o

prostornom uréenju (NN 153/13).

Rijeka, lipanj 2017. god.

DIREKTOR:
Iris Pault, ing.grat.

- BRI
do I g la,
na¥zor i izvodenje

RIJFKA

KM-RI d.o.o.



“gAJSTEUIAQDRIS BIS[USZUT YIUSISR[AO
sruswy n sidn vz Adfyez of omupod ‘exefny z1 “ped-Burdip ‘[opueye] ounry

QIOWOY] BUBIJOWSI] €
s1owoy eaeldst my1q7 () 7
1ABISOp [ouas1zr o sp1ajod jeraod zn afuszojzeiqQ
‘1 "1q 1[yeH ‘eyolry
TPPUE e Uy *[ - ;eyead,, nqerodn eu oaeid 9930)s
1 ®oruzeysi eysiofuazul, oS ofepzl BAISIEUIASDEIS nIofuszul WOUNSL[AQ 16

MTABISOq
-eunsidoxd wrugesod oupepyns nsouznp I eaeid e[ejso 9} ‘najsfiorpeId

n ewnfuszul [ EfeoNYle 210WO0Y DSIBAIH EILRIS [ WONARIS “f WONUE[D

§ 1Z0AS 0 ® ‘NAIS[jaNpeIS N eIofuszul 1 elRSIYTe LOwo [03sEAIH O BUONEZ

‘¢z eyuelp wofjowa) vaojsod afuefjaeqo eu oaexd 1 «BAISIEUIAdDRAS Jo[uazul

1U9)§¥]A0,, BAIZEU SOUAOYNYS nqelodn eu oaeld 99203s ‘axolry z1 "peid-urdip

‘[opuEe] OUNTrY ‘BAISIBUIASDEI3 elofUdzul YIUAJSE[AC HIUAwW] n wosidn ‘T

. “aurpos 6661 efudi| *g esidn wowep s ‘oz wefoiq
urupax pod ‘exefny z1 "pesd-Suridip (82009£59680€C OGN “TAANVAVA
ONNYI 9s ofmsidn eAJsieuIAdpeId eaafudzul YIudjsejA0 Iudw] [) ‘1

, ‘efuagaf;
Soao eypund po euep ¢ :xo:._B_ﬂmtmuv_:psmomsgwEogSaDBNB Eo_.comwow.wmm

Jods ruaexdn ynuanjod szowr os 1e ‘euojgndop aftu eqrez efusgeRy Soao Anor g ICNTSIALY

O[] WouAeid 6 eynog e <
299pafjs of oruop ‘eAsTeUIASpeI3 BIS(USZUI YIUSSE[AO JIUSW]

n sidn ez | ‘1q PUEH ‘oydfry z! peid-Buridip ‘e[opueyeq ounry nasfiqez od 19nfeaegals

‘eAjsTeUIASDRI] BI0fUszUI BpaIzel osidn vz 10qpO (86/LY fo1q “auraou suporeN) nalsfjapeIs n

.:xmamoaﬁoauwab_moacomuﬂuo:ooa. foxq ¢
N . i e §>Sm .ﬁﬂﬂvm %am w mﬂ\_m.ﬁw %%«M:\,oc upoIeN) vIofuozul 1 eexaIIyIe Lowoy [osieAlq 0 euodeZ "0S ! 4T BYeUe]R nfjowa) eN

"«@OWUZRYST oysIofuszur,, ofueAepz vu 1 nAjsl]

_ Foysiafuozur,, of 1 U 1 nassfjoppesd n exsfuozur

m>mmwm%8£wm SI0WOY SIEAIH BIMEIS ‘G MUR]Q oupepns ‘ejegad nqerodn 1 :vﬁ.ﬂ U
99115 IUBAOUSWI BAJSTEUIASDERIT Io(Uszul Yrualge]Ao yruowr] n wosidp . .

"1931Z1 1 oY ouagafir foiq °
MBMMMMH% n Su?owam BIedRlYIe 2I0WOY XSIBATY ejgelg m.w\%mnoxwhwﬂwwomﬂwﬂ% ‘ e "piez
S 12045 1 & (66/0p f01q ‘ourrou suporen) nassf] ‘ : 1-66-10-¥1¢€ Hfoxqin
L I [1onpeI3 n eisfuozur ;
faozur 1 ereyoyyre 02/10-66/10-09€-I/dN ‘eser]

Howoy {oysjealyy o euoNez 'z eyaE)s -
: ¥C eue) woljowe) of 9y “easfy
npoaod n yednisod of 0anoxd ealsreuirepers exofuozur eporzer um.a:wwn WMMWMN S

NALSI1ELIAVID N VYArNgZNI 1
VLIVIILIHAY VIOWOMA YASLVAYH

VISIVAUH VIITINd3d

NI A R SR AR H N S S R . PR

S A I AN M LA AN 5 A N A S .




51000 Rijeka, Vukovarska 90

- tel: 051/615-004, fax: 051/615-879
KM -RIl d.o.o.

e-mail: km-ri@ri.t-com.hr
PROJEKTIRANJE, NADZOR | 1ZVO DENJE OIB: 69535252268

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) dage

IZJAVA
PROJEKTANTA

Kruno Fafandel, dipling.grad., iz Rijeke, Labinska 14, djelatnk poddae

RIJEKAPROJEKT d.o.0. iz Rijeke, MoSe Albaharija d,0lpisan u Imenik ovlaStenih
inZenjera grdevinarstva, Hrvatske komore arhitekata i inzenjegraditeljstvu, pod rednim
brojem?20, s danom upis@9.06.1999.g.

RjeSenje pod kojim je osoba izc¢k® 1., upisana u Imenik ovlastenih inzenjera,
izdano je po Hrvatskoj komori arhitekata 1 inzemjeru graditeljstvu, Zagreb,
Klasa: UP/I-360-01/99-01/20, Ur.broj: 314-01-9%ti, 13. kolovoza 1999.g.

Projekt za koji se daje IZJAVA nosi oznaku:
IZVEDBENI PROJEKT — GRA DEVINSKI PROJEKT , broj projekta:2017/05/06-01
investitora;GRAD VODICE, Ive Cate 8, Vodice.

Ovaj projekt rekonstrukcije (obnavljanja) nenatane cesteiest. zem. 4570/1, u PévLuci

na otoku Pnd, izraien je sukladnatlanku 130. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17),
¢lanku 5. stavku 1. Pravilnika o jednostavnimdgnanama i radovima (NN 79/14, 41/15,
75/15) i prostorno-planskom dokumentacijom.

Ovaj projekt usklden je sa:

ZAKONIMA | PROPISIMA:

Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17);

Zakonom o prostornom utenju (NN 153/13);

Pravilnikom o jednostavnim i drugim gievinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15);,
Pravilnikom o obveznom sadrZaju i opremanju prdj@kaatevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16,
20/17);

Zakonom o zastiti od poZara (NN 92/10);

Pravilnikom o otpornosti na poZar i drugim zahtieai koje grdevine moraju zadovoljiti u staju
poZara (NN 29/13, 87/15);

Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 15%/14

Zakonom o zastiti prirode (NN 80/13);

Zakonom o zastiti okoliSa (NN 80/13, 78/15);

Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NI\L8, 3/17);

Zakonom o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14);

Zakonom o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153A11316);

Zakonom o zastiti i &vanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/080,/04, 87/09, 88/10,
61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17)

Zakonom o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 5614314);

Zakonom o Sumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 8Q28/10, 25/12, 68/12, 148/13, 94/14);

KM-RI d.o.o.



GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTECEST. ZEM. 4570/1, U PR\ LUCI NA OTOKU PRVIC
PROJEKT: IZVEDBENI PROJEKT — GRBEVINSKI PROJEKT
BROJ PROJEKTA: 2017/05/06-01 Stranica: 2

= Zakonom o otpadu (NN 178/04, 153/05 — Uredba, 18,160/08, 87/09);

= Zakonom o odrZivom gospodarenju otpadom (NN 94/13);

= Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/928/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03 — preoisceni tekst, 82/04, 110/04 — Uredba, 178/04, 38/@%09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12, 94/13, 153/13, 147/14);

= Zakonom o grdevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14);

= Zakonom o ofoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14);

Tehnikim propisom o gréevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10 146/10, 81/100/1, 130/12,

81/13, 136/14, 119/15);

Pravilnikom o tehrikim dopustenjima za gdavne proizvode (NN 103/08);

Tehnitkim propisom za gidevinske konstrukcije (NN 17/17);

Zakonom o normizaciji (NN 80/13);

Zakonom o mijeriteljstvu (NN 74/14);

Pravilnikom o mjernim jedinicama (NN 88/15);

Zakonom o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 14828R,4);

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN 6 488,0, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15);

Pravilnikom o osnovnim uvjetima kojima javhe cest®an naselja i njihovi elementi moraju

udovoljavati sa stajaliSta sigurnosti prometa (NIN/D1);

= Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizacijppremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05,
14/11);

= Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradmgtiklju¢aka i prilaza za javnu cestu (NN 95/14);

= Pravilnikom o osiguranju pristupaosti gralevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretjiv
(NN 78/13);

= Pravilnikom o tehrikim normativima za projektiranje i izdenje zavrSnih radova u gievinarstvu
(SI. list 21/90)

=  Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NBXO3, 55/94, 142/03);

= Posebnim uvjetima danim od strane nadleznih sluzbi;

= tehnikim normativima, standardima i propisima.

Rijeka, lipanj 2017. god.

PROJEKTANT:

KM-RI d.o.o.



51000 Rijeka, Vukovarska 90
K M - R I d O O tel: 051/615-004, fax: 051/615-879
. . " e-mail: km-ri@ri.t-com.hr
PROJEKTIRANJE, NADZOR | IZVODENJE OIB: 69535252268

INVESTITOR: GRAD VODICE
OIB 74633363090
Ive Cate 8, 22211 Vodice

NAZIV/NAMJENA i LOKACIJA GRADEVINE: REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE
CEST. ZEM. 4570/1 ,
U PRVIC LUCI NA OTOKU PRV

RAZINA PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT
VRSTA PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT
BROJ PROJEKTA: 2017/05/06-01

Na temelju Zakona o zastiti od pozara (NN 92/1f)Jaje se:

| SPRAVA

1. KRUNO FAFANDEL, dipl.ing.grad.

djelatnik poduzéa RIJEKAPROJEKT d.o.0. iz Rijeke, MoSe Albaharif@d, obavio je provjeru
tehnitke dokumentacije:

REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE ]
CEST. ZEM. 4570/1, U PRVIC LUCI NA OTOKU PRVIC

2. Potvduje se da su tehtka rjeSenja i mjere zastite, koja su primijenjena u

GRADEVINSKOM PROJEKTU

izvedena uz primjenu mjera zastite od pozara, adsklsa Zakonom o zastiti od pozara, te sa
propisima o tehkkim normativima i standardima.

Rijeka, lipanj 2017. god.

PROVJERU IZVRSIO: DIREKTOR:
Kruno Fafadet; dipl.ing.gra. Iris Paulg, ing.grat.

F AT
FENJERA CRADEVINED L & . )
aavmsmaxomgm‘m,- CRA [jﬂ" ‘ - B I
Kruno Fafyd ﬁfy do r ir "
; nadzor | izvodenje
. rRIJFKA

dipl. imgk.i_;r'a 2
Qulaitey nRnjer

KM-RI d.o.o.



KM-RI d.o.o.

PROJEKTIRANJE, NADZOR | IZVODENJE

51000 Rijeka, Vukovarska 90
tel: 051/615-004, fax: 051/615-879
e-mail: km-ri@ri.t-com.hr
OIB: 69535252268
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POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA

Prilikom projektiranja koristeni su i primijenjesiijedeti zakoni i propisi:

Zakon ogradnji (NN 153/13, 20/17);

Zakon o prostornom udenju (NN 153/13);

Pravilnik o jednostavnim i drugim gtavinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15);

Pravilnik o obveznom sadrzZaju i opremanju projekgatdevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16,
20/17);

Zakon o zastiti od poZara (NN 92/10);

Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevikaje gralevine moraju zadovoljiti u staju
pozara (NN 29/13, 87/15);

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14);

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13);

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15);

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NKL&,13/17);

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14);

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/11318);

Zakon o zastiti i duvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/@80,/04, 87/09, 88/10,
61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17)

Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13144

Zakon o Sumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10/11®, 25/12, 68/12, 148/13, 94/14);

Zakon o otpadu (NN 178/04, 153/05 — Uredba, 1116808)8, 87/09);

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13);

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/928/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03 — proiscéeni tekst, 82/04, 110/04 — Uredba, 178/04, 38/@0F, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14);

Zakon o grdevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14);

KM-RI d.o.o.
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Zakon o opoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14);

Tehniki propis o graevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10 146/10, 81/1a0/.1, 130/12, 81/13,
136/14, 119/15);

Pravilnik o tehntkim dopustenjima za gdavne proizvode (NN 103/08);

Tehniki propis za grdevinske konstrukcije (NN 17/17);

Zakon o normizaciji (NN 80/13);

Zakon o mijeriteljstvu (NN 74/14);

Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15);

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/1R3,82

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08,04g4/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15);
Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne cestevaim naselja i njihovi elementi moraju
udovoljavati sa stajaliSta sigurnosti prometa (NIN)/D1);

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji iremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05,
14/11),

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnjukljucaka i prilaza za javnu cestu (NN 95/14),
Pravilnik o osiguranju pristugaosti graievina osobama s invaliditetom i smanjene pokretjiv
(NN 78/13);

Pravilnik o tehnikim normativima za projektiranje i izdenje zavrSnih radova u gievinarstvu
(Sl. list 21/90)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN93555/94, 142/03);

Pravilnik o zastiti na radu na priviemenim ili petaim gradiliStima (NN 51/08);

Posebni uvjeti dani od strane nadleznih sluzbi;

tehnitki normativi, standardi i propisi.

Rijeka, lipanj 2017. god.

STRUCNI SURADNICI:
Iris Pault, ing.grat.
Andreja Zuz¢, dipl.ing.grat.

PROJEKTANT:

HRVATSKA KOMORA INZENJERA C

Kruno Fafan !
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PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

Na temelju Zakona o zastiti od poZara (NN 92/1(% da prikaz mjera i rjeSenja za primjenu pravéatite od

pozara pri izgradnji objekta.
Gradnja mora biti organizirana tako da se:
- sprijedi Sirenje vatre i dima,
- sprijedi Sirenje vatre na susjedne objekte,

- omogui pristup vatrogasnoj sluzbi i tehnici ugroZeninjedima,
- omoguti da sve osobe mogu neozligne napustiti gradiliSte, odnosno

- da se omogti njihovo spaSavanje,
- da se omogti zastita spasitelja.

Za vrijeme izgradnje potrebno je provesti sve pwie mjere sa lako zapaljivim materijalima koji mogu
izazvati poZar. Takve materijale potrebno je dridtljene od toplinskih izvora.

Elektricne instalacije, uidaji i oprema moraju svojom izradom i iztenjem odgovarati valjanim telikim

propisima.

Na svim mjestima na gradiliStu gdje postoji opasrazk poZara, potrebno je provesti zaStitne mjersmar

Zakonu o zastiti od poZara.

Zapaljive tekdine potrebno je drzati u posebnim skladiStima asigim od pozZara sukladno propisima
(boje, lakovi, plastine folije). Pri radu s takvim materijalima, zabemg je uporaba otvorenog plamena, te ih

je potrebno drZati dalje od toplinskih izvora.

Signalna oprema koja sadrzi ele&te instalacije, mora svojom izvedbom odgovaratitjeaima vazéih

tehnikih propisa.

Za provedbu ovih mjera nadlezna je i odgovorna wpigradiliSta. Kontrolu provedbe ovih mjera provodi
rukovoditelj gradiliSta, nadzorni inZenjer i oviast organ opine ili Zupanije.

Nakon zavrSetka izgradnje objekta potrebno je tirgdidiliSte i odstraniti sve ostatke dgeai materijala.

Detaljan prikaz i
(ukoliko su potrebni).

Rijeka, lipanj 2017. god.
STRUCNI SURADNICI:

Iris Pault, ing.grat.
Andreja Zuz¢, dipl.ing.grat.

specifhe mjere zastite bitice prikazane u pojedinim projektima

instalacija

PROJEKTANF:

Kruno Fa inl-ng.gra.
HRVATSKA KOMARA NVEERS3 @“Epg;%f
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NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVINSK OG OTPADA

Gradevinski otpad, koji nastaje prilikom rekonstrukcijerazvrstane ceste, teba zbrinuti sukladno Zakonu
otpadu (NN 178/04, 153/05 — Uredba, 111/06, 6080809) i Zakon o odrZzivom gospodarenju otpadom

(NN 94/13).

Tijekom izvalenja radova, potrebno je pridrZzavati se ddrgh mjera:

U pctetku radova pismeno obavijestiti nadlezne sluzbpnanje 8 dana ranije.

Uspostaviti suradnju i nadzor izthe predstavnika HS d.o.0., izéa:a radova i investitora, kako bi se
sprijegile i smanjile Stete na Sumskom zemljiStu i u Sumi.

Tijekom izvadenja radova zabranjuje se bilo kakva:ajeoStéenje stabala izvan prostora rada.
Tijekom izvalenja radova zabranjeno je odlaganje viska materijbhcanje snda i ispuStanje
otpadnog ulja na Sumsko zemljiSte u u Sumu.

Susjedno Sumsko zemljiste nije dozvoljeno korigiitideponiranje materijala potrebnog za izgradnju
objekta.

Tjekom izvaienja radova potrebno se pridrzavati mjera zastitpazara.

Sve eventualne Stete nastale na Sumi i Sumskonjizenidao posljedica izgradnje, investitor je duzan
sanirati.

Sva oStéenja okolnog terena i komunalne infrastrukture alasizvaienjem radova podnositel]
zahtjeva duZan je u potpunosti popraviti na s\ajdk, odnosno dovesti u prijasnje stanje.

Prilikom izvadenja radova potrebno je predvidjeti odgovatajmijere zastite da ne @ do Stete na
okolnom zemljistu te Stetnih posljedica za vodogiine interese.

Lokaciju zahvata odvoijiti i ozi&#ti propisanim znakovima upozorenja i eventualncadgm.

Dijelove gradiliSta koji nisu ogdeni treba za vrijeme izgradnje zastititi odgovaéaju prometnim
znakovima ili trakama za upozorenije.

Odstranjeni biljni materijal Sto prije zbrinuti walgovarajdi nain.

Uklonjenu pokrivku deponirati unutar granica zalavtoristiti za rekultiviranje trase i sl.

Prilikom izvodenja zabrana je svaka &ei oStéenje stabala, te odlaganje pokrivke i kamenog
materijala izvan koridora Setnice.

Nakon izgradnje gikevine, potrebno je urediti okolis gradiliSta ngesl&i nain:

Sve privriemene putne prilaze gradiliStu treba drgeiema vizuelnim zahtjevima okoliSa, a one
putove koji trajno ostaju u funkciji, sanirati iadhiti prema kriterijima za normalno odvijanje prame

to u ovisnosti 0 razredu i namjeni prometnice.

Prethodno oformljene deponije i pozajmista trebeditr i isplanirati, kako bi se u Sto &g mjeri
uklopili s okoliSem, a u Sto manjoj mjeri ugrozilesjedne grevine.

Sve grdevine privremenog karaktera, opremu gradiliSta,tno8eni materijal, otpad i gho, treba
ukloniti, a predmetno zemljiste prikladno saniratovesti u prvobitno stanje.

KM-RI d.o.o.
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» Cijelo podruje devastirano zahvatom treba dovesti u uredngestgnnajmanje na razinu prvobitnog
stanja.

« KoriSteno zemljiSte potrebno je dovesti u uredramjg prije izdavanja Uporabne dozvole.

« QOdvesti viSak grdevinskog materijala sa skladiSnog prostora.

« Sve ograde ostene za vrijeme gradnje treba popraviti.

e Otpadne tvari nastale tijekom gemja zbrinuti putem ovlaStene tvrtke uz ispunjaganfakonom
propisane dokumentacije.

Kao obaveza korisnika ostaje stalna briga za urexded okoliSa uz stalno odrZzavanje dggine kao
dijela infrastrukturnih sadrzaja.

Opasnog otpada nema, te se posebno ne projekstapad sa otpadom.

Rijeka, lipanj 2017. god.

STRUCNI SURADNICI: PROJEKTANT:
Iris Paulk, ing.grat. Kruno Fafad
Andreja Zuz¢, dipl.ing.grai. HRVATSKA KOMORA |
Kruno Fafange!
dipl. ‘wg,jg!’aé
Quiaitef ndenjer
[}

dipling.gra.
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO KULTURE
Uprava za zastitn kulturne baStine

Konzervatorski odjel u Sibeniku

Klasa: 612-08/16-23/1845 i 539 o Y L6 ,’ T
Urbroj: 532-04-02-14/4 R BRI AT
Sibenik, 14. travnja 2016.

Grad Vodice, Gradonadelnica
Vodice, Ive Cace 8

Predmet: Posebni uvjeti za uredenje (rekonstrukciju i izgradnju) Setnice n zasticenoj kulturno-
povijesnoj ¢jelini otoka Prvida.-

Na temelju &lanka 60. u svezi s ¢lankom 6. stavkom 1. to¢ka 9. Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih
dobara ("Narodne novine", br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11 i 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i
98/15), a povodom zahtjeva Grada Vodica, daju se posebni uvjeti za uredenje Setnice u zagticenoj kulturno-
povijesnoj cjelini otoka Prviéa:

1. Dopusta se uredenje uredenje Setnice (rekonstrukcija postojec¢ih putova) u zaSti¢enoj kulturno-
povijesnoj cjelini otoka Prvica prema idejnom rje¥enju rekonstrukcije postojeéih putova i obnova
kulturne bastine otoka Prviéa.

Na podruéju Donje Bande izgradit ée se $etnica u duljini od 762 metra.

Rekonstrukeija postojece Setnice oznalene na planu zelenom bojom (duljina 2259,44 metra)

podrazumijeva &iéenje od niskog raslinja, zidanje potpornih kamenih zidova prema moru i planiranje

1 nasipavanje puta sitnim materijalom u $irini 2 metra.

4. Rekonstrukcija postojede Setnice oznadene na planu ljubiastom bojom (duljina 4013,31 metra)
podrazumijeva ¢iSéenje od niskog raslinja, planiranje postojeéeg puta sitnim materijalom u Sirini 2
metra, u nekim dijelovima trase i zidanje jednog reda kamenog stabilizacijskog suhozida.

5. Rekonstrukeija postojeée Setnice oznafene na planu plavom bojom {(duljina 2073,03 metra)
podrazumijeva CiS€enje od niskog raslinja, planiranje postojeéeg puta sitnim materijalom i izradu
kaldrme u §irini 2 metra.

6. Izgradnja nove 3etnice oznaCene na planu crnom bojom (duljina 762 metra) podrazumijeva {ifcenje
od niskog raslinja, probijanje novog puta, zidanje potpornog zida (kamen-beton visine cca 0,5-1,5
metara), planiranje materijalom iz iskopa zavr§no sitnim materijalom i nasipavanje u $irini 2 metra.

7. Kaldrmu postaviti samo na mjestu velikih nagiba na Setnici, a ostalo kao zavrni sloj poloZiti sipinu
(stabilizer). :

8. DuZ Setnice dopusta se postavljanje turisti¢ke signalizacije, klupa, stolova i kanti za otpatke sukladno
shemi iz idejnog rjefenja. '

Wt

Po ovlastenju ministra
Prodelnik:

Sastavio:

¥ g,

Dr. sc. Ivo Glavas

':15‘-? g
A
Dostaviti: ——

1. Pismohrana, ovdje
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RAZINA PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT
VRSTA PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT
BROJ PROJEKTA: 2017/05/06-01

TEHNICKI OPIS

PROJEKTNI ZADATAK

Na zahtjev investitora: GRAD VODICE, IveCae 8, potrebno je izraditi
IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANE CESTE,
cest. zem. 4570/1, u PtviLuci na otoku Pnd, od prfila A7a do profila B29 i C32,
I to u skladu sa:

Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17);

Zakonom o prostornom utenju (NN 153/13);

Pravilnikom o jednostavnim gtavinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15);,
propisima donesenim na temelju Zakona o gradrgikiaha o prostornom utenju;
tehnikim normativima, standardima i posebnim propisima;

prostorno-planskom dokumentacijom;

posebnim uvjetima Uprave za zastitu kulturne baSttonzervatorskog odjela u Sibeniku.

ZAHVAT U PROSTORU

Lokacija zahvata rekonstrukcije nerazvrstane cesiégzi se u Préi Luci na otoku Pnd, a
proteze se du&est. zem. 4570/1, k.0. Pévi

Rekonstrukcijom se ne mijenjaju lokacijski uvijeti, kao ni tlocrtni gabariti!

Planirana rekonstrukcije se izvesti u postajan gabaritima:

— zahvat rekonstrukcije je od prfila A7a do profila®Bi C32

duZzina nerazvrstane ceste iznosi cca 670 m;

Sirina nerazvrstane ceste varira, uglavnom od tdd» 5,80 m pa i do 9,00 m uz obalu mora,;
povrsina nerazvrstane ceste iznosi cca 1200 m

KM-RI d.o.o.
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Predmetnom rekonstrukcijom posiggenerazvrstane ceste, pretivise slijedée:
- ¢iS¢enje od niskog raslinja,
- uklanjanje (iskop) nestabilnog (ispranog, udublggrmdronjenog...) kamenog materijala

- planiranje sitnim materijalom (zamjena nestabilkagnenog materijala) i to tamponiranje u
debljini od 40 cm (agregatom 0-63mm; izvodi se gjeslima od cca 20cm uz strojno
nabijanje do 80 MPa),

- postavljanje pjegane podloge debljine 1 cm (agregatom 0-4mm poravirgttojno nabijeno),

- postavljanje stabilizatora lomljenog kamena — vadppsni geotekstilni materijal (PET min.
45g/nf), debljine 30mm, sa strukturom rupica popuias&oje kada su ispunjene i prekrivene
2 cm, u potpunosti stabiliziraju i osiguravajurstu i stabilnu povrSinu (lomljeni kamen tj.
sipinu/kaldrmu), bez rupa i ulegéa u tlu, izbjegnuto je otjecanje oborinskih voda je
propusta kisu direktno u tlo, ispunjen lomljeninmenom osigurava nosivost >300 ¥m

- postavljanje zavrsnog sloja (sipina/kaldrma) — kal (16-40mm) se postavlja samo na
mjestima velikih nagiba (preko 15%), dok se na lostamjestima postavlja sipina
(stabilizator, 8-16mm),

- zidanje jednog reda kamenog stabilizacijskog suteo@i nekim dijelovima trase),
- sanacija postofgh zidova izvedenih slaganim kamenom (suhozid),
- povrat svih oSt&nja u prvobitno stanje,

- duZ trase postavlja se turidta signalizacija, klupe, kante za otpatke.

Obzirom na geografske speciibsti trase, potrebno je izvrSiti geotetkni pregled uz
odretivanje vodopropusnosti tla.

SLIKOVNI PRIKAZ KONSTRUKTIVNIH S .OJEVA

KM-RI d.o.o.
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KRATKI SLIKOVNI OPISZAHVATA U PROSTORU

KM-RI d.o.o.
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Podruje oko profila A17 ("réava” dionice"A", "B" i "C")

L T o) Ny S
St I
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Podruje od profila B2 do B13

Podruje oko profila B5

KM-RI d.o.o.
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Podruje od profila C23 do
LR e L NN

KM-RI d.o.o.



REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTECEST. ZEM. 4570/1, U PR\ LUCI NA OTOKU PRVIC

GRADEVINA:
PROJEKT: IZVEDBENI PROJEKT — GRBEVINSKI PROJEKT
BROJ PROJEKTA: 2017/05/06-01 Stranica: 10

Podruje oko profila C32
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PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE
| UVJETI ODRZAVANJA GRA DEVINE

OdrZavanje grdevine obuhvéa preglede i same radove.
Pregledi se dijele na te&e (redovite), ofe, glavne i posebne.
Radovi na odrZavanju su stalni, perisdii prema potrebi.

Tekuéi (redoviti) pregledi provode se u sklopu redovitog pregleda cesteeifiovitog odrZzavanja
gradevine. Sastoje se u tBvanju oStéenja konstrukcije ili nemogimosti normalne upotrebe. Vizualnim
pregledom se provjerava pravilan rad i izgled brbsivih dijelova i onih koje valja redovitdistiti
(odvodnja). Godisnjim pregledom provjerava se sayih dostupnih dijelova konstrukcije. Cilj ovih
pregleda je utavanje nastalih promjena i o&mja, osobito na onim elementima o kojima izravaisio
sigurnost uporabe. Intervencija obubaabavjeStavanje nadleZznog inZenjera genon oStéenjima.

Opé¢i pregled provodi se u razmacima ne duzim od 2 godine. Rtioga stréno osposobljeno osoblje
pod nadzorom iskusnog inZenjera. Obuwavarizualni pregled i jednostavnija ispitivanja dgstih
dijelova konstrukcije. Cilj ofeg pregleda je utdivanje postojanja ostenja koja mogu utjecati na
nosivost i uporabivost konstrukcije, te na okoliEokviru opgeg pregleda obavezno se moraju utvrditi
zahvati koji su neophodni do sljg@g pregleda konstrukcije, te magupotreba za dodatnim pregledima
i ispitivanjima izvan redovitog vremenskog planavjéStaj o opem pregledu sadrzi opis pregledanih
dijelova, vrstu i stupanj wenog ostéenja, te vellinu podri&ja zahvdéenog ostéenjem. Pregledom se
mora na betonskim povrSinama obavezno ustanoMiZppi velina pukotina, te drugih o&tenja bitnih
za a@uvanje meharke otpornosti i stabilnosti, kao i stanje zastitrglgja armature. Ukoliko se na
temelju pregleda sumnja u ispunjavanje bitnog eahtimehartke otpornosti i stabilnosti, potrebno je
utvrditi veli¢éinu progiba uzduZznih no&a rasponske konstrukcije za stalno optenge.

Glavni pregled provodi se u razmacima od 6 godina. Cilj glavhoggpeda je prikupljanje podataka o
ukupnom stanju greevine i pojedinih dijelova, ocjena nosivosti i ugbljivosti, te izrada preporuka za
redovito i izvanredno odrZzavanje, ma@guograntenje uporabe i sl. Za provedbu glavnog pregleda
potrebno je omodiiti pristup svim dijelovima grdevine, pa je potrebno osigurati i posebnu opremu i
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konstrukcije. Osim vizualnog pregleda, glavni peeglobuhvéa i odreiena mjerenja za utdvanje
ponaSanja konstrukcije u uporabi. Glavni preglettgiimo je provesti nakon izgradnje, te prije isteka
jamstvenog roka. Glavni pregled nakon izgradnje zaa&ilj otkrivanje mogéih nedostataka ili oséenja

za vrijeme izgradnje i utdivanje p@&etnog ("nultog”) stanja gdavine. Glavni pregled prije isteka
jamstvenog roka ima za cilj kontrolu uspjeSnogirainje i mogéih popravaka i utdivanije jesu li se na
gradevini javila nova ostenja i nedostaci. Ukoliko postoji osjetljivost komskcije na izvjesne
nedostatke, potrebno je definirati njihove izvorgkd bi se planiralo daljnje odrZavanje. lzvjeStaj o
glavnom pregledu sadrzZi sve stavke kao i izvjestgem pregledu.

Posebni (detaljni) pregled provodi se ako je tijekom 6pg ili glavnog pregleda deno znaajnije
oSteéenje. Svrha posebnog pregleda je detaljno istrajverste, stupnja, rasirenosti i uzroka prethodno
uccenog oStéenja. Posebni pregled ¢ébhb obuhvéa pojedini element, ali moZze obuhvatiti i cijelu
konstrukciju. Kod betonskih elemenata se na samgestmispitujecvrstota betona, debljina zastitnog
sloja, elektrokemijski potencijal, propusnost, diébkarbonatizacije i sl. Laboratorijska ispitivanj@gu
ukljucivati odrelivanja sadrzaja klorida i alkalnostiyrstate, elektrokemijskih svojstava i sl. Na osnovi
detaljnih ispitivanja daju se preporuke za poprawvdk€enja. Posebni pregledi provode se i nakon
izvanrednih dogdaja kao Sto su potresi, poplave ili preopterga konstrukcije.

Stalno (kontinuirano) odrZavanje odnosi se naiS¢enje povrSina, elemenata odvodnje i opreme (leZaja,
prijelaznih naprava, ograde).

Redovno odrZzavanjevrsi se periodino svakih 6 mjeseci, a podrazumijeva vizualni pdgl ravnanje
zavrsnog sloja lomljenog kamena sa dodavanjem &pgada je potrebno.

Periodiéno odrZzavanje su ur@enje i popravci konstrukcije, leZaja, prijelaznilapnava, elemenata
odvodnje, ograde i sl.

Obavljanje stalnog i periothhog odrZavanja treba definirati planom uporabeigyime. Plan uporabe
mora imati uskldene preglede i odrZzavanje geaine.
Prema potrebi se provode popravci metkihioSte&enja, izmjena i popravci dotrajalih dijelova i sl.

Element konstrukcije Projektirani vijek trajanjaftinama) Redoviti pregledi nakon svake n - godipe

Nerazvrstana cesta 50 5

Rijeka, lipanj 2017. god.
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0. OPCENITO

Program kontrole i osiguranja kvalitete idem je u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/1312))/
Zakonom o prostornom utenju (NN 153/13) i Pravilnikom o jednostavnim gea&inama i radovima
(NN 79/14, 41/15, 75/15). Svi sudionici u demju, a to su investitor, projektant, izias, nadzorni
inZenjer, duzni su pridrzavati se odredbi navederakgna.

Investitor je duzan:

» projektiranje, nadzor i gd@nje povjeriti osobama registriranim za obavljditedjelatnosti,
* osigurati strani nadzor nad genjem,

* najkasnije u roku od osam dana prij€gia graenja pisano prijaviti pgetak graenja,

* po zavrSetku gradnje poduzeti potrebne radnje azl@inje tehnikog pregleda i ishienje uporabne
dozvole,

e pridrZzavati se svih ostalih obveza po navedenororaak

Izvoda¢ radova, prema zakonu, duZan je:

» graditi u skladu s ovim izvedbenim projektom, Zatono gradnji (NN153/13 i 20/17), tektkim
propisima, posebnim propisima i pravilima struke, dokumentacijom koja je istoj prethodila
(posebnim suglasnostima)

e povijeriti izvadenje grdevinskih radova i drugih poslova osobama koje ifgaju propisane uvjete
za izvalenje tih radova, odnosno obavljanje poslova

» radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtgvgraevinu i drugi zahtjevi i uvjeti za gdavinu

* radove izvoditi na nan da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanoséhanéke otpornosti i
stabilnosti, sigurnosti u staju poZara, zaStite od ugroZavanja zdravlja ljadiStite korisnika od
povreda, te svih ostalih funkcionalnih i zastiteilojstava

e ugralivati gradevne i druge proizvode te postrojenja u skladu akodom o gradnji (NN 153/13 i
20/17) i posebnim propisima

» osigurati dokaze o svojstvima udemih gratevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne cajke,
dokaze o sukladnosti ugiene opreme prema posebnom zakonu, isprave o sokkhddreienih
dijelova gratevine s temeljnim zahtjevima za dewinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivan;
zapisi o provedenim procedurama kontrole kvaliiettr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom
izvodenja grdevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelokegigvine i za radove koji su u tijeku
odretena Zakonom o gradnji (NN 153/13 i 20/17), posebpiopisom ili projektom

» gospodariti grdevnim otpadom nastalim tijekom g@enja na gradiliStu sukladno propisima koji
ureduju gospodarenje otpadom

« oporabiti i/ili zbrinuti gralevni otpad nastao tijekom gkenja na gradiliStu sukladno propisima koji
ureduju gospodarenje otpadom

* sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i getimna odrZzavanja gdgvine.

Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta dgaja, izv@ac mora na gradiliStu posjedovati
odgovarajdu dokumentaciju za gdenje i obavljati potrebne radnje prema istoj, kakjedi:

« rjeSenje o upisu u sudski registar, odnosno ohrthisuglasnost za obavljanje djelatnostidgrja
sukladno posebnom propisu
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ugovor o grédenju sklopljen izméu investitora i izvdaca
akt o imenovanju glavnog inZenjera gradiliSta, méea gradiliSta, odnosno voditelja radova
ugovor o strinom nadzoru grenja sklopljen izméu investitora i nadzornog inZenjera

ovu projektnu dokumentaciju, odnosno drugi propisakt za grdevine i radove odEne
pravilnikom sukladno Zakona o gradnji (NN153/13i/17)

izvedbeni projekt s potvrdama
gradevinski dnevnik i grdevinsku knjigu

dokaze o svojstvima ugtanih gralevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne ¢ajike, dokaze o
sukladnosti ugrdene opreme ifili postrojenja prema posebnom zakdsprave o sukladnosti
odredenih dijelova grdevine temeljnim zahtjevima za @evinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati
ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kdatkvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja
tijekom izvadenja grdevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelokagigvine i za radove koji su

u tijeku odr@ena Zakonom o gradniji, posebnim propisom ili prajek

» elaborat iskalenja graevine i osiguranje iskéénja

» elaborat organizacije gradiliSta sa primijenjeniperama zastite na radu i zaStite od pozara

» plan izvatenja radova

» propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadomadukl posebnim propisima Kkoji dgu
gospodarenje otpadom.

1.

1.2.

1.3.

1.4.

ISKOL CENJE GRADPEVINE
Opis rada

Iskokkenje grdevine obuhvéa sva geodetska mjerenja tj. prenoSenja podatpksjekta na teren i
obrnuto, osiguranje osi, postavljanje profila, oldjzenje i odrZzavanje iskéenih oznaka na terenu
za svo vrijeme gienja, odnosno do predaje radova Investitoru. U owd se ukljguje i
preuzimanje i odrzavanje svih predanih osnovnihdgekih snimaka, te nacrta i iskehja na
terenu, koja je Invesitor predao izvoditelju nacgtiu radova. Opseg rada mora u svemu
zadovoljiti potrebe gradnje, kontrole radova, ¢bra i drugog.

Primopredaja iska@enja

Prije pdetka radova, Investitor predaje izvoditelju raddskoléenu graevinu na terenu sa svim
potrebnim podacima u obliku crteza, skica, tabal&no. Primopredaja isk&&nja graevine unosi
se u zapisnik kojeg potpisuju predstavnici Investiti izvoditelj radova.Cin primopredaje
iskolcenja grdevine i datum primopredaje registriraju se udgranskom dnevniku. Investitor
predaje izvoditelju na terenu poligonskeke i visinske toke (repere).

Osiguranje iskalenja

Kada izvoditelj radova preuzme iskehje grdevine, duzan je sve dke osigurati tako da ih je u
toku ili po zavrSetku rada mogel lako obnoviti. Osim toga, duzan je osigurati gatiske teke i
repere na isti i@n. Za vrijeme osiguranja &aka, izvoditelj radova mora voditi zapisnik i skicu
osiguranja, a nakon toga treba izraditi nacrt asigia. Jedan primjerak nacrta osiguranja izvoditel]
radova predaje nadzornom inZenjeru na uvid radirktmispravnosti postupka.

Postavljanje profila (uzduznih i popéaih)

Ako nije zadovoljan s popéeim i uzduznim profilima terena iz ovog izvedbenpmpjekta,
izvoditelj radova ima pravponovno ih snimiti i ucrtati u mjerilu 1:200 ili mjéu kao u projektu.
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Na eventualne razlike izvoditelj radova upozoraeazaornog inZzenjera radi dobivanja potvrde i
suglasnosti. Ako je morfologija terena izinepopreénih profila iz ovog izvedbenog projekta takva
da bi to znatno utjecalo na kiihe radova, izvoditelj radova i Investitor imajuapo traZiti
snimanje meéuprofila. Utvidene razlike treba potvrditi nadzorni inZenjer. B#gmene potvrde
nadzornog inZenjera ne mogu se priznati nikakvgemmu poprénim profilima u odnosu na ovaj
izvedbeni projekt projekt.

1.5. Kontrola za vrijeme gi@enja

Izvoditelj radova radova duZan je da za vrijemedgnga stalno kontrolirati iskdéne osi,
osiguranje svih t&aka, postavljenih profila, repera i poligonskiltaka. Ako za vrijeme izrade
dode do nestanka ili o&tenja pojedinih téaka izvoditelj radova je ih je duzan obnoviti 0 Bvo
troSku. Ispravnost obnovljenih d&aka provjerava nadzorni inZenjer. Ako se projeknjeni,
izvoditelj radova mora sve promjene provesti i eaenu. Promjene se moraju provesti i na
osiguranju osi i drugih t@ka, te na postavljenim profilima. Naposljetku, seepromjene moraju
ucrtati u nacrt osiguranja osi idaka grdevine. Sve podatke o iskednju, koji su u vezi sa
promjenom projekta, izvoditelj radova je duZan dwesi nadzornom inZenjeru i omogiti mu
besprijekornu upotrebu ovih podataka. Iskoilje treba stalno nadzirati i po potrebi obnavljati

1.6. Predaja po zavrSetku radova

Po zavrSetku radova na dewini, izvoditelj radova je duzan, na zahtjev Irnitesa, obnoviti osi
gradevine, poligonske tike i repere te ih predati Investitoru. O tome seanaraditi predajni
zapisnik.

2. CISCENJE TERENA
Kontrolu kvalitete obavljati u svemu prema véa standardu U.E1.010.

3. TEHNICKA OPREMA | PRIPREMA (URE DPENJE) GRADILISTA

Organizacija gradiliSta, tehtka oprema i mehanizacija na gradiliStu, moraju bitskladu sa
zahtjevima projekta, 3to se mora redovito kontatiliu cilju cjelovitog i dosljednog izvrSenja
graditeljskih radova.

4, ZEMLJANI RADOVI

Kaldrma se postavlja na mjestu velikih nagiba, @ gstalo kao zavrsni sloj postavlja se sipina
(stabilizator).

4.1. URBDPENJE TEMELJNOG TLA
4.1.1. Opis

Na dijelu gdje je vé nasipan materijal potrebno je demje temeljnog tla nakon Sto je uklonjen
nasipan materijal. Temeljno tlo koje se dovodi ngjgktni kriterij (na razinu posteljice) treba [erij
svega dovesti u stanje vlaznosti koje omtage optimalni utroSak energije zbijanja. To se [Zest
vlaZzenjem ili rahljenjem i suSenjem tla. Tek kadatenijal postigne optimalnu vlaznost po
standardnom Proctorovu postupku (HRN U.B1.038%tppa se zbijanju. Kod materijala osjetljivih
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na vodu, veliku paznju treba posvetittuvanju temeljnog tla od prekomjernog vlazenja. Za
vrijeme gralenja mora biti osigurana odvodnja temeljnog tla.

Prije zbijanja povrSinu tla treba izravnati.

Zbijanje temeljnog tla obavlja se prema odabramdjnblogiji, odgovarajtim sredstvima za

zbijanje, ovisno o vrsti vezanog temeljnog tla. tBpak uréenja temeljnog tla isti je i kod

nevezanih materijala, samo Sto ono nije toliko tjsje na promjene vlaznosti, a zbijanje se
obavlja preteZno vibracijskim sredstvima za zbgan;j

Kontrola kakva@e

Propisi na osnovi kojih se kontrolira kalkégomaterijala u temeljnom tlu:

HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla

HRN U.B1.012/79 Odréivanje vlaznosti uzoraka tla

HRN U.B1.014/68 Odrdivanje specifine tezine tla

HRN U.B1.016/68 Odrdivanje zapreminske teZine tla

HRN U.B1.018/80 Odm#ivanje granulometrijskog sastava

HRN U.B1.020/80 Odm#vanje granica konzistencije tla. Aterbergove geani
HRN U.B1.024/68 Odrdivanje sadrZaja sagorljivih i organskih materiga tl
HRN U.B1.038/68 Odrdivanje optimalnog sadrZaja vode

HRN U.B1.046/68 Odrdivanje modula stiSljivosti metodom kruzne o

4.1.2. Tek«a ispitivanja

Ova ispitivanja obuhv@ju odrelivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardmicterov
postupak (Sz) i oddivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom glom (30 cm (ovisno o vrsti
materijala) najmanje 10 ispitivanja na cijeloj p&wi, a na mjestima prema odluci nadzornog
inZenjera.

Posebnim tehtikim uvjetima, ovisno o nepredienim okolnostima koje se mogu pojaviti tijekom
izvodenja, projektant moze odrediti i&egusta@u ispitivanja od navedenih.

4.1.3. Kontrolna ispitivanja

Vrste ovih ispitivanja iste su kao kod téku ispitivanja. Minimalni broj ovih ispitivanja j& na
cijeloj povrSini, a na mjestima prema odluci nadmgy inZenjera.

4.1.4. Kriteriji za ocjenu kakvoée ugradivanja
Oc¢is¢eno, izravnano i utkeno temeljno tlo treba zbiti u skladu s zahtjevpnajekta.
4.1.5. Obr&un radova

Rad se mijeri i obtnava pocetvornom metru stvarno utenog temeljnog tla. Pla se po
ugovorenim jedirinim cijenama u koje je wananodidéenje, planiranje, eventualno rijanje tla
radi suSenja, vlazenja i zbijanje, tj. potpunoderge temeljnog tla.

4.2. ZAMJIENA SLOJA SLABOG TEMELJNOG TLA BOLJIM MATERIJALOM
4.2.1. Opis

Na povrSinama gdje nakon skidanja nasipnog mal@mjge mogue postti uvjete iz tablice 1.
provodi se zamjena materijala u debljini od 50 d4a dnu zamjene potrebno je predvidjeti
ugradnju geomrezZa nosivosti 30/30 kKN/m. Procjengegj@lace potreba za zamjenom materijala biti
na cca 50% povrSine ¥ézvedenog nasipa.
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Rad ukljwtuje iskop sloja slabog materijala u temeljnom tladvozom u odlagaliste, te njegovu
zamjenu izradom zbijenog nasipnog sloja od boljatenijala.

4.2.2. lzrada

Slabi materijal temeljnog tla zamjenjuje se prikigidh kada se zbog svojstva materijala u
temeljnom tlu uz odgovarajunacin rada ne mogu postizahtjevi kakvée iz tablice 1.

Materijal zamjene mora imati ista svojstva kao mtieposteljice, odnosno zavrSnog sloja nasipa
debljine 50 cm. Ovaj rad obuhia uretenje posteljice, tj grubo i fino planiranje matald i
nabijanje do traZzene zbijenosti. Posteljicu tretpaditi prema kotama iz projekta.

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, priopés programom kontrole i osiguranja kakeo
projektom organizacije gradiliSta, zahtjevima nadog inZenjera i tehtkkim uvjetima.

4.2.3. Kontrola kakvoce
Propisi na osnovi kojih se obavlja kontrola kakwenaterijala za izradu i pri izradi posteljice:
HRN U.B1.010/79
HRN U.B1.012/79

Uzimanje uzoraka tla
Odrdivanje vlaznosti uzoraka tla

HRN U.B1.014/68
HRN U.B1.016/68
HRN U.B1.018/80
HRN U.B1.020/80
HRN U.B1.024/68
HRN U.B1.038/68
HRN U.E1.010/81
HRN U.E8.010/81

Odrdivanje specifine tezine tla

Odrdivanje zapreminske teZine tla

Odrdivanje granulometrijskog sastava

Odmdivanje granica konzistencije tla. Aterbergove gcani
Odrdivanje sadrZaja sagorljivih i organskih materiga tl
Odrdivanje optimalnog sadrzaja vode

Zemljani radovi na izgradnji putova

Nosivost i ravnost na nivou pogtelj

Propisi na osnovi kojih se obavljaju tékui kontrolna ispitivanja:

PoloZaj nasipnih slojeva

Stupanj zbijenosti Szdnasu
na standardni Proctorov
postupak), najmanje (%)

Modul stiSljivosti
Ms (plaall 30 cm) najmanje
(MN/m?)

Nasip na razini posteljice

100 70

HRN U.B1.010/79
HRN U.B1.012/79
HRN U.B1.016/68
HRN U.B1.046/68

Uzimanje uzoraka tla

Odrdivanje vlaznosti uzoraka tla

Odrdivanje zapreminske teZine tla

Odréivanje modula stiSljivosti metodom kruzne o

4.2.4. Tek«a ispitivanja

Na razini posteljice potrebno je odiganje stupnja zbijenosti u odnosnu na standardoitBrov
postupak (Sz) i odddvanje modula stisljivosti (Ms) kruznom gom (30 cm), najmanje 10
ispitivanja na cijeloj povrsini, a na mjestima peemdluci nadzornog inZenjera, te ispitivanjem
granulometrije materijala - najmanje 3 ispitivanja.

Kote planuma posteljice mogu odstupati od projekiiln najvise za- 5 cm. Popréni i uzduzni
nagibi posteljice moraju biti prema projektu. Rasthee mjeri uzduzno, pogimo i dijagonalno.
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Visina izraiene posteljice dokazuje se nivelmanskim zapisnik®avnost izrdene posteljice mora
biti takva da pri mjerenju letvom duZine 4 m u bilgiem smjeru ne smije odstupanje bitteed
5 cm. Ispitivanje ravnosti kao i pogreog pada posteljice obavlja se na svakih 100 m. gaek
odobrenju visinskog poloZaja posteljice pristup&aetroli postignute zbijenosti.

4.2.5. Kontrolna ispitivanja

Na razini posteljice potrebno je odiganje stupnja zbijenosti u odnosnhu na standardoitBrov
postupak (Sz) i oddivanje modula stisljivosti (Ms) kruZnom @lom (30 cm, najmanje 5
ispitivanja na cijeloj povrsini, a na mjestima peemdluci nadzornog inZenjera, te ispitivanjem
granulometrije materijala - najmanje 2 ispitivanja.

4.2.6. Kriteriji za kameni nasip - posteljicu

4.3.

4.4.

Mateijal za izradu posteljice treba zadovoljavat avjete:
granulacija materijala treba biti takva da je kognt nejednolikosti
e U=dgy/d;o mora biti vei od 9;

« maksimalna vetiina je 60 mm (10% zrna do 70mm)

e gestica manijih od 0.1 mm manje od 10%.

GEOMREZA
GeomreZa se postavlja na dnu zamjene slabog tergelm
OPCI UVJETI:

GeomreZa proizvedena od polipropilenske (PP) plaitentirane u dva smjera tako da ravninska
rebra imaju viski stupanj molekularne orijentasifgi se nastavlja kroz povrSinu integralnogra.
Cvorovi geometrijski simetéhi. GeomreZa inertna prema prirodnim kemikalijamalwi bez
razrjadivaca, nepodlozna hidrolizi, otporna na vodene otoak, kiselina i luzina, te da nije
biorazgradivaCvrstata ¢vorova izmeu uzduznih i poprenih rebara, odigena prema GRI Test
Method GG2-87 (95% od Q@vrstate u oba smjera ). Proizvodnja kontrolirana s zaltje
osiguranja kvalitete (QA) ISO 9002. Nadzor trebantiavati dokaze da je proizdacev i
distributerov Sistem osiguranja kvalitete (QAS) tiéeiran u skladu s ISO 9002 od strane
ovladtene kée. GEOMREZA 30/30 kN/m proizvedena od polipropikas(PP) plahte. QC
cvrstata geomreze, ispitana u skladu s ISO 10319, minina0 kN/m s vrSnom deformacijom
oko 10% (uzduzno i pop¥ro). Opteréenje pri 2% minimalno 10,5 kN/m, a za 5% deformecij
21,0 kN/m, u oba smjera, testirano u skladu s I8812. Rebra geomrezZe pravokutnog presjeka s
min. debljinom rubova vm od 1,3 mm. Otvor geomreZe je obzirom na koridteaterijal oko
35 mm x 35 mm.

GEOTEKSTIL

PredlaZze se postavljenje geotekstila na ispod keassaze u svrhu razdvajanja (radi magg
mijeSanja u fazi eksploatacije) materijala. Sv@seotekstila za prediénu namjeru su:

Najveta Najvete Tlacna sila Promjer Staticka sila Dinamicka
vla¢na sila vlagno proboja klipa | rupefispi. proboja sila proboja
istezanje padajiéom piramidom piramidom
kuglom
KN/m % N mm N N
=11 >55 >1850 <27 =490 =310
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STABILIZATOR LOMLIENOG KAMENA

Stabilizator lomljenog kamena u potpunosti stabbdizomljeni kamen (sipinu/kaldrmu) te nudi
¢vrstu i stabilnu povrsinu.

Vodopropusni geotekstilni material (PET min. 45 §/sa strukturom rupica poputésa propusta
kiSu direktno u tlo, nema rupa niti ulegfaw tlu i u potpunosti stabilizira lomljeni kamen.

Stabilizator lomljenog kamena brzo i jednostavnpaaze, debljine je 30 mm.

Nosivost ispunjen lomljenim kamenom je >300%/m

5. OSTALA GRADIVA | OPREMA

Za sva gradiva i elemente koji nisu spomenuti o®negramom, a ugraditte se u objekt,
potrebno je prije ugradbe pribaviti pripadne atéste dokaz standardne kvalitete.

Rijeka, lipanj 2017. god.
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